
Valor Total do Orçamento: R$ 268.619,65
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Meta 1 REFORMA DE PRAÇA -
Nível 1.1 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES -
Serviço 1.1.0.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,88 391,85 1.128,53 2-Serviços Preliminares 2,88 

Serviço 1.1.0.2
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 368,04 2,58 949,54 2-Serviços Preliminares 368,04 

Serviço 1.1.0.3
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, 
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 2,10 449,15 943,22 2-Serviços Preliminares 2,10 1.634,22 330,00 

Serviço 1.1.0.4
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM 
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

M3 20,50 3,78 77,49 2-Serviços Preliminares 20,50 1.634,22 330,00 

Serviço 1.1.0.5
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM 
VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: 
M3XKM). AF_04/2016

M3XKM 82,00 1,34 109,88 2-Serviços Preliminares 82,00 163,42 33,00 

Serviço 1.1.0.6
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE 
ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR 
QUE 0,40 M.AF_05/2018

UN 3,00 61,59 184,77 2-Serviços Preliminares 3,00 1.455,94 294,00 

Serviço 1.1.0.7
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO 
DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 129,57 43,55 5.642,77 2-Serviços Preliminares 129,57 588,76 120,00 

Nível 1.2 TRABALHOS EM TERRA - 589,36 120,00 

Serviço 1.2.0.1
ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM 
MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA 
HIDRAULICA

M3 837,61 4,21 3.526,34 3-Trabalhos em terra 837,61 763,14 180,00 

Serviço 1.2.0.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM 
VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: 
M3XKM). AF_04/2016

M3XKM 3.350,44 1,17 3.920,01 3-Trabalhos em terra 3.350,44 763,14 180,00 

Serviço 1.2.0.3
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 126,76 7,40 938,02 3-Trabalhos em terra 126,76 

Serviço 1.2.0.4

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 
111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 
4,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016

M3 169,33 17,33 2.934,49 3-Trabalhos em terra 169,33 

Nível 1.3 PAVIMENTAÇÃO DE PRAÇA - 28,48 14,24 

Serviço 1.3.0.1
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM 
BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 
ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

M2 954,29 58,19 55.530,14 4-Pavimentação de praça 954,29 3,00 2,00 
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Valor Total do Orçamento: R$ 268.619,65
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço 1.3.0.2
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM 
BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 
6 CM. AF_12/2015

M2 182,27 63,34 11.544,98 4-Pavimentação de praça 182,27 

Serviço 1.3.0.3
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 
BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. 
AF_12/2015

M2 131,03 52,25 6.846,32 5-Pavimentação de acesso 131,03 

Serviço 1.3.0.4

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 
URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. 
AF_06/2016_P

M 356,26 35,67 12.707,79 6-Guias de meio-fio 356,26 

Nível 1.4 CONTENÇÃO DE TALUDE - PLATOR 1 -

Serviço 1.4.0.1
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO 
ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_07/2019

KG 2.306,07 6,47 14.920,27 7-Contenção de Talude 2.306,07 

Serviço 1.4.0.2
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO 
ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_07/2019

KG 217,44 7,76 1.687,33 7-Contenção de Talude 217,44 

Serviço 1.4.0.3
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO 
ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_07/2019

KG 1.162,35 9,78 11.367,78 7-Contenção de Talude 1.162,35 

Serviço 1.4.0.4

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. 
AF_07/2019

M2 161,87 23,20 3.755,38 7-Contenção de Talude 161,87 

Serviço 1.4.0.5

CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) 
FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM 
CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 20 MPA - 
LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015

M3 62,42 380,18 23.730,84 7-Contenção de Talude 62,42 

Serviço 1.4.0.6
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM 
TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.

M2 111,20 9,83 1.093,10 7-Contenção de Talude 111,20 

Serviço 1.4.0.7

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 111,20 5,22 580,46 7-Contenção de Talude 111,20 

Serviço 1.4.0.8

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 111,20 18,19 2.022,73 7-Contenção de Talude 111,20 

Serviço 1.4.0.9
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 111,20 9,13 1.015,26 7-Contenção de Talude 111,20 

Nível 1.5 CONTENÇÃO DOS CANTEIROS -

Serviço 1.5.0.1
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO 
ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_07/2019

KG 254,43 9,78 2.488,33 8-Conteção de Canteiros 254,43 

Serviço 1.5.0.2
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO 
ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_07/2019

KG 270,45 7,76 2.098,69 8-Conteção de Canteiros 270,45 
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Valor Total do Orçamento: R$ 268.619,65
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço 1.5.0.3
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 70,11 13,56 950,69 8-Conteção de Canteiros 70,11 

Serviço 1.5.0.4

CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) 
FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM 
CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 20 MPA - 
LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015

M3 16,51 380,18 6.276,77 8-Conteção de Canteiros 16,51 

Serviço 1.5.0.5

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. 
AF_07/2019

M2 16,75 23,20 388,60 8-Conteção de Canteiros 16,75 

Nível 1.6 ESCADA CENTRAL -

Serviço 1.6.0.1
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 71,82 11,91 855,38 9-Escada Central 71,82 

Serviço 1.6.0.2
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 203,10 9,39 1.907,11 9-Escada Central 203,10 

Serviço 1.6.0.3
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 136,50 8,22 1.122,03 9-Escada Central 136,50 

Serviço 1.6.0.4

CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) 
FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM 
CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - 
LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015

M3 11,37 367,57 4.179,27 9-Escada Central 11,37 

Serviço 1.6.0.5
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 35,56 83,86 2.982,06 9-Escada Central 35,56 

Serviço 1.6.0.6

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE 
ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2  ESPAÇADOS DE 
1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR 
BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM 
CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P

M 51,27 334,80 17.165,20 9-Escada Central 51,27 

Nível 1.7 ESTRUTURA PARA ESCADA -
Nível 1.7.1 SAPATAS -

Serviço 1.7.1.1
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO 
OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA, COM 
RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017

M3 10,83 32,03 346,88 10-Estrutura para escada 10,83 

Serviço 1.7.1.2
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA. AF_04/2016

M3 8,03 26,08 209,42 10-Estrutura para escada 8,03 

Serviço 1.7.1.3
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE 
BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_11/2016

M3 2,80 414,36 1.160,21 10-Estrutura para escada 2,80 

Serviço 1.7.1.4
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 70,90 9,39 665,75 10-Estrutura para escada 70,90 

Serviço 1.7.1.5
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 43,80 8,22 360,04 10-Estrutura para escada 43,80 
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Valor Total do Orçamento: R$ 268.619,65
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Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço 1.7.1.6
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 23,10 13,56 313,24 10-Estrutura para escada 23,10 

Nível 1.7.2 VIGAS -

Serviço 1.7.2.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM 
PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017

M3 2,03 248,14 503,72 10-Estrutura para escada 2,03 

Serviço 1.7.2.2
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 3,00 10,99 32,97 10-Estrutura para escada 3,00 

Serviço 1.7.2.3

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 168,30 9,14 1.538,26 10-Estrutura para escada 168,30 

Serviço 1.7.2.4

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 76,60 11,02 844,13 10-Estrutura para escada 76,60 

Serviço 1.7.2.5

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA 
QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO 
TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 
M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015

M3 4,30 547,65 2.354,90 10-Estrutura para escada 4,30 

Serviço 1.7.2.6

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 17,91 68,55 1.227,73 10-Estrutura para escada 17,91 

Nível 1.7.3 PILARES -

Serviço 1.7.3.1

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 64,50 9,12 588,24 10-Estrutura para escada 64,50 

Serviço 1.7.3.2

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 30,10 13,66 411,17 10-Estrutura para escada 30,10 

Serviço 1.7.3.3

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE 
BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES 
MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 1,50 487,71 731,57 10-Estrutura para escada 1,50 

Serviço 1.7.3.4

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA 
MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO 
DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 2,40 55,30 132,72 10-Estrutura para escada 2,40 

Nível 1.8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO -

Serviço 1.8.0.1
POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = 
*2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019

UN 20,00 407,15 8.143,00 11-Instalações Elétricas 20,00 
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Valor Total do Orçamento: R$ 268.619,65
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Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço 1.8.0.2
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 393,60 1,88 739,97 11-Instalações Elétricas 393,60 

Serviço 1.8.0.3
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 25,50 9,29 236,90 11-Instalações Elétricas 25,50 

Serviço 1.8.0.4
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 270,40 4,21 1.138,38 11-Instalações Elétricas 270,40 

Serviço 1.8.0.5 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 16,00 148,06 2.368,96 11-Instalações Elétricas 16,00 

Serviço 1.8.0.6
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 4,00 65,66 262,64 11-Instalações Elétricas 4,00 

Serviço 1.8.0.7
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 1,00 66,67 66,67 11-Instalações Elétricas 1,00 

Serviço 1.8.0.8
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 1,00 78,73 78,73 11-Instalações Elétricas 1,00 

Serviço 1.8.0.9
ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 101,90 9,04 921,18 11-Instalações Elétricas 101,90 

Serviço 1.8.0.10
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 
25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 157,00 8,27 1.298,39 11-Instalações Elétricas 157,00 

Serviço 1.8.0.11
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 33,30 41,59 1.384,95 11-Instalações Elétricas 33,30 

Serviço 1.8.0.12
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 2,00 11,97 23,94 11-Instalações Elétricas 2,00 

Serviço 1.8.0.13
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 2,00 7,14 14,28 11-Instalações Elétricas 2,00 

Serviço 1.8.0.14
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LÂMPADA LED 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

UN 20,00 80,70 1.614,00 11-Instalações Elétricas 20,00 

Serviço 1.8.0.15
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 
MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 1,00 4.723,59 4.723,59 11-Instalações Elétricas 1,00 

Serviço 1.8.0.16

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES 
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE 
EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 1,00 68,71 68,71 11-Instalações Elétricas 1,00 

Nível 1.9 DEPÓSITOS -

Serviço 1.9.0.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM 
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_06/2014

M2 52,00 43,31 2.252,12 12-Depósitos 52,00 

Serviço 1.9.0.2

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 104,00 5,22 542,88 12-Depósitos 104,00 

527.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 268.619,65

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço 1.9.0.3

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 104,00 18,19 1.891,76 12-Depósitos 104,00 

Serviço 1.9.0.4
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 104,00 9,13 949,52 12-Depósitos 104,00 

Serviço 1.9.0.5

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO 
MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, 
EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO 
PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00 413,45 826,90 12-Depósitos 2,00 

Serviço 1.9.0.6
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 
SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

M2 46,00 37,27 1.714,42 12-Depósitos 46,00 

Nível 1.10 PAISAGISMO -
Serviço 1.10.0.1 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 128,42 8,93 1.146,79 13-Paisagismo 128,42 
Serviço 1.10.0.2 PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 75,00 39,81 2.985,75 13-Paisagismo 75,00 

Serviço 1.10.0.3
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA 
MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018

UN 11,00 60,81 668,91 13-Paisagismo 11,00 

Serviço 1.10.0.4
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA 
MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018

UN 2,00 114,98 229,96 13-Paisagismo 2,00 

Serviço 1.10.0.5 FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4 M3 8,88 121,84 1.081,94 13-Paisagismo 8,88 
Nível 1.11 URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES -

Serviço 1.11.0.1
RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO 
SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA 
INDICATIVA, 02 DEMÃOS

unid 4,00 346,78 1.387,12 14-Urbanização 4,00 

Serviço 1.11.0.2

BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, POLIDO 
COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 8CM, COMPRIMENTO 
200CM, LARGURA 40CM, ALTURA 55CM, INCLUSIVE CORTE 
NO PISO PARA FIXAÇÃO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, 
PREPARADO EM
OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA

UNID 11,00 234,85 2.583,35 14-Urbanização 11,00 

Serviço 1.11.0.3
ESCADA SOBRE O SOLO DEGRAUS APROXIMADAMENTE 50 X 
16,5 CM

m² 78,43 105,59 8.281,42 14-Urbanização 78,43 

Responsável Técnico:
CREA / CAU:

VEREDINHA/MG, 19 de janeiro de 2021
Local e Data Rafael Aparecido Cordeiro Vieira

211.143/D

627.477 v006   micro


