
                 PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                 Detalhamento de Eventos                          
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Valor de Investimento: R$ 268.619,65 Total por Frente (R$): 268.619,65 - - - - -
Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8
1 Evento Administração Local R$ - - - - - - -
2 Evento Serviços Preliminares R$ 9.036,20 9.036,20 - - - - -
2 1.1.0.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,88 2,88 - - - - -

2 1.1.0.2
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 368,04 368,04 - - - - -

2 1.1.0.3
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 2,10 2,10 - - - - -

2 1.1.0.4
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3 M3 20,50 20,50 - - - - -

2 1.1.0.5

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). 
AF_04/2016 M3XKM 82,00 82,00 - - - - -

2 1.1.0.6

REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE 
COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 
M.AF_05/2018 UN 3,00 3,00 - - - - -

2 1.1.0.7

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 
AF_10/2018 M 129,57 129,57 - - - - -

3 Evento Trabalhos em terra R$ 11.318,86 11.318,86 - - - - -

3 1.2.0.1
ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL 
DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA M3 837,61 837,61 - - - - -

3 1.2.0.2

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). 
AF_04/2016 M3XKM 3.350,44 3.350,44 - - - - -

3 1.2.0.3

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 126,76 126,76 - - - - -

3 1.2.0.4

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 
DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO ARGILO-
ARENOSO. AF_05/2016 M3 169,33 169,33 - - - - -

4 Evento Pavimentação de praça R$ 67.075,12 67.075,12 - - - - -

Serviços:

Modo de Exibição:

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

1.064.931-70 885648/2019 MDR PLANEJAMENTO URBANO
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Valor de Investimento: R$ 268.619,65 Total por Frente (R$): 268.619,65 - - - - -
Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8

Serviços:

Modo de Exibição:

4 1.3.0.1

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_12/2015 M2 954,29 954,29 - - - - -

4 1.3.0.2

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_12/2015 M2 182,27 182,27 - - - - -

5 Evento Pavimentação de acesso R$ 6.846,32 6.846,32 - - - - -

5 1.3.0.3
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 M2 131,03 131,03 - - - - -

6 Evento Guias de meio-fio R$ 12.707,79 12.707,79 - - - - -

6 1.3.0.4

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE 
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P M 356,26 356,26 - - - - -

7 Evento Contenção de Talude R$ 60.173,15 60.173,15 - - - - -

7 1.4.0.1
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, 
COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 KG 2.306,07 2.306,07 - - - - -

7 1.4.0.2
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, 
COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 KG 217,44 217,44 - - - - -

7 1.4.0.3
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, 
COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 KG 1.162,35 1.162,35 - - - - -

7 1.4.0.4

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019 M2 161,87 161,87 - - - - -

7 1.4.0.5

CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM 
SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO 
AUTOADENSÁVEL FCK 20 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_06/2015 M3 62,42 62,42 - - - - -

7 1.4.0.6
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 
ASFALTICA, DUAS DEMAOS. M2 111,20 111,20 - - - - -

7 1.4.0.7

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_06/2014 M2 111,20 111,20 - - - - -

7 1.4.0.8

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 111,20 111,20 - - - - -

7 1.4.0.9
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 111,20 111,20 - - - - -

8 Evento Conteção de Canteiros R$ 12.203,08 12.203,08 - - - - -
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Valor de Investimento: R$ 268.619,65 Total por Frente (R$): 268.619,65 - - - - -
Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8

Serviços:

Modo de Exibição:

8 1.5.0.1
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, 
COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 KG 254,43 254,43 - - - - -

8 1.5.0.2
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, 
COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 KG 270,45 270,45 - - - - -

8 1.5.0.3
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 70,11 70,11 - - - - -

8 1.5.0.4

CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM 
SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO 
AUTOADENSÁVEL FCK 20 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_06/2015 M3 16,51 16,51 - - - - -

8 1.5.0.5

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019 M2 16,75 16,75 - - - - -

9 Evento Escada Central R$ 28.211,05 28.211,05 - - - - -

9 1.6.0.1
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 71,82 71,82 - - - - -

9 1.6.0.2
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 203,10 203,10 - - - - -

9 1.6.0.3
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 136,50 136,50 - - - - -

9 1.6.0.4

CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM 
SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO 
AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_06/2015 M3 11,37 11,37 - - - - -

9 1.6.0.5

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017 M2 35,56 35,56 - - - - -

9 1.6.0.6

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, 
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2  ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 
SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO 
DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P M 51,27 51,27 - - - - -

10 Evento Estrutura para escada R$ 11.420,95 11.420,95 - - - - -

10 1.7.1.1

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 
SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. 
AF_06/2017 M3 10,83 10,83 - - - - -

10 1.7.1.2
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016 M3 8,03 8,03 - - - - -

10 1.7.1.3
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 M3 2,80 2,80 - - - - -

10 1.7.1.4
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 70,90 70,90 - - - - -

10 1.7.1.5
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 43,80 43,80 - - - - -
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Valor de Investimento: R$ 268.619,65 Total por Frente (R$): 268.619,65 - - - - -
Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8

Serviços:

Modo de Exibição:

10 1.7.1.6
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 23,10 23,10 - - - - -

10 1.7.2.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM 
PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 M3 2,03 2,03 - - - - -

10 1.7.2.2

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 3,00 3,00 - - - - -

10 1.7.2.3

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 KG 168,30 168,30 - - - - -

10 1.7.2.4

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 KG 76,60 76,60 - - - - -

10 1.7.2.5

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER 
TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 4,30 4,30 - - - - -

10 1.7.2.6

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 17,91 17,91 - - - - -

10 1.7.3.1

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 KG 64,50 64,50 - - - - -

10 1.7.3.2

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 KG 30,10 30,10 - - - - -

10 1.7.3.3

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES 
EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 
0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 1,50 1,50 - - - - -

10 1.7.3.4

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS 
SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. 
AF_12/2015 M2 2,40 2,40 - - - - -

11 Evento Instalações Elétricas R$ 23.084,29 23.084,29 - - - - -

11 1.8.0.1
POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, 
SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 20,00 20,00 - - - - -

11 1.8.0.2

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 M 393,60 393,60 - - - - -
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Valor de Investimento: R$ 268.619,65 Total por Frente (R$): 268.619,65 - - - - -
Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8

Serviços:

Modo de Exibição:

11 1.8.0.3

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 M 25,50 25,50 - - - - -

11 1.8.0.4

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 M 270,40 270,40 - - - - -

11 1.8.0.5 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 16,00 16,00 - - - - -

11 1.8.0.6
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 4,00 4,00 - - - - -

11 1.8.0.7
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 1,00 1,00 - - - - -

11 1.8.0.8
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 1,00 1,00 - - - - -

11 1.8.0.9

ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 101,90 101,90 - - - - -

11 1.8.0.10

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 157,00 157,00 - - - - -

11 1.8.0.11
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 33,30 33,30 - - - - -

11 1.8.0.12
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 2,00 2,00 - - - - -

11 1.8.0.13

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 2,00 2,00 - - - - -

11 1.8.0.14
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LÂMPADA LED - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 UN 20,00 20,00 - - - - -

11 1.8.0.15
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 1,00 1,00 - - - - -

11 1.8.0.16

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES 
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE 
EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 1,00 - - - - -

12 Evento Depósitos R$ 8.177,60 8.177,60 - - - - -

12 1.9.0.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM 
ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 M2 52,00 52,00 - - - - -

12 1.9.0.2

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_06/2014 M2 104,00 104,00 - - - - -
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Valor de Investimento: R$ 268.619,65 Total por Frente (R$): 268.619,65 - - - - -
Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8

Serviços:

Modo de Exibição:

12 1.9.0.3

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 104,00 104,00 - - - - -

12 1.9.0.4
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 104,00 104,00 - - - - -

12 1.9.0.5

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE 
FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA 
EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 2,00 2,00 - - - - -

12 1.9.0.6

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 
IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 M2 46,00 46,00 - - - - -

13 Evento Paisagismo R$ 6.113,35 6.113,35 - - - - -
13 1.10.0.1 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 128,42 128,42 - - - - -
13 1.10.0.2 PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 75,00 75,00 - - - - -

13 1.10.0.3
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR 
OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 UN 11,00 11,00 - - - - -

13 1.10.0.4
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR 
QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 UN 2,00 2,00 - - - - -

13 1.10.0.5 FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4 M3 8,88 8,88 - - - - -
14 Evento Urbanização R$ 12.251,89 12.251,89 - - - - -

14 1.11.0.1
RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK 
= 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS unid 4,00 4,00 - - - - -

14 1.11.0.2

BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, POLIDO COM 
ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 8CM, COMPRIMENTO 200CM, 
LARGURA 40CM, ALTURA 55CM, INCLUSIVE CORTE NO PISO PARA 
FIXAÇÃO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM
OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA

UNID 11,00 11,00 - - - - -

14 1.11.0.3 ESCADA SOBRE O SOLO DEGRAUS APROXIMADAMENTE 50 X 16,5 CM m² 78,43 78,43 - - - - -

Responsável Técnico:
CREA / CAU:

Local e Data
VEREDINHA/MG, 19 de janeiro de 2021

Rafael Aparecido Cordeiro Vieira
211.143/D

627.477 v006   micro


