
Valor Total do Orçamento: R$ 397.111,80

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 

 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Meta 1  CONSTRUÇÃO DA DE PARQUE DE EXPOSIÇÕES -

Meta 1 SERVIÇOS PRELIMINARES -

Serviço 1.1

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 

GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM 

POSTES PARA FIXACAO)

M2    4,50 497,56 2.239,02 2-Serviços Preliminares 4,50 

Serviço 1.2
CAIBRO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 4 A 7 CM, H = 3,00 

M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO
UN    2,00 23,23 46,46 2-Serviços Preliminares 2,00 

Serviço 1.3
MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. 

AF_10/2018
UN 238,00 2,59 616,42 2-Serviços Preliminares 238,00 

Meta 2 EXECUÇÃO DO MURO -

Serviço 2.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 

OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
M3 41,51 72,99 3.029,81 3-Estrutura Concreto Armado - Muro 41,51 

Serviço 2.2

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 

1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. 

AF_08/2020

M3 7,13 268,36 1.913,41 3-Estrutura Concreto Armado - Muro 7,13 

Serviço 2.3

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 48,17 48,72 2.346,84 3-Estrutura Concreto Armado - Muro 48,17 

Serviço 2.4

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, 

UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 

AF_12/2015

KG 1.670,64 12,51 20.899,71 3-Estrutura Concreto Armado - Muro 1.670,64 

Serviço 2.5

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, 

UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 

AF_12/2015

KG 557,16 12,55 6.992,36 3-Estrutura Concreto Armado - Muro 557,16 

Serviço 2.6

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, 

UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 

AF_12/2015

KG 2.650,45 12,40 32.865,58 3-Estrutura Concreto Armado - Muro 2.650,45 

Serviço 2.7

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA 

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 66,02 498,17 32.889,18 3-Estrutura Concreto Armado - Muro 66,02 

Serviço 2.8
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 66,02 262,23 17.312,42 3-Estrutura Concreto Armado - Muro 66,02 

Serviço 2.9

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 

NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

M2 989,75 73,55 72.796,11 4-Alvenaria - Muro 989,75 

                          PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

                          Eventograma e Quantitativos

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

1079152-17 917232/2021 MAPA Agropecuária Sustentável 16/11/2021

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

VEREDINHA/MG

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

AÇÃO / MODALIDADE

Construção

OBJETO DO CTEF

CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÕES NO MUNICÍPIO DE VEREDINHA/MG.

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE VEREDINHA

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

1079152-17 917232/2021 MAPA Agropecuária Sustentável 16/11/2021

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

VEREDINHA/MG

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

AÇÃO / MODALIDADE

Construção

OBJETO DO CTEF

CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÕES NO MUNICÍPIO DE VEREDINHA/MG.

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE VEREDINHA

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

127.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 397.111,80

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 

 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço 2.10

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 

VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 1.979,50 6,33 12.530,24 5-Revestimentos e Acabamentos - Muro 1.979,50 

Serviço 2.11

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 

PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2 585,80 38,30 22.436,14 5-Revestimentos e Acabamentos - Muro 585,80 

Serviço 2.12

PINGADEIRA COM DIMENSÃO (20X5)CM, MOLDADO "IN-LOCO",

EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA 

COM

BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO, ACABAMENTO E ARMAÇÃO

M 117,16 17,26 2.022,18 5-Revestimentos e Acabamentos - Muro 117,16 

Serviço 2.13
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 

UMA DEMÃO. AF_06/2014
M2 585,80 2,99 1.751,54 5-Revestimentos e Acabamentos - Muro 585,80 

Serviço 2.14
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 585,80 13,57 7.949,31 5-Revestimentos e Acabamentos - Muro 585,80 

Serviço 2.15

GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ 

QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES 

DA REGIAO, E=  *2,5* CM

M2    1,05 432,57 454,20 5-Revestimentos e Acabamentos - Muro 1,05 

Serviço 2.16
PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 

IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018
UN 1,00 386,42 386,42 5-Revestimentos e Acabamentos - Muro 1,00 

Serviço 2.17 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 3,88 15,18 58,90 5-Revestimentos e Acabamentos - Muro 3,88 

Serviço 2.18
PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO 

MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021
M2 102,26 22,15 2.265,06 5-Revestimentos e Acabamentos - Muro 102,26 

Serviço 2.19
PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI),

COLOCADO COM CADEADO
M2 45,00 339,45 15.275,25 5-Revestimentos e Acabamentos - Muro 45,00 

Meta 3 BILHETERIA, PORTAL E ADMINISTRAÇÃO -

Serviço 3.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 

OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
M3 22,37 72,99 1.632,79 

6-Estrutura de Concreto Armado - 

Bilheteria, Portal e ADM
22,37 

Serviço 3.2

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, 

UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 

AF_12/2015

KG 289,45 12,51 3.621,02 
6-Estrutura de Concreto Armado - 

Bilheteria, Portal e ADM
289,45 

Serviço 3.3

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, 

UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 

AF_12/2015

KG 92,99 12,55 1.167,02 
6-Estrutura de Concreto Armado - 

Bilheteria, Portal e ADM
92,99 

Serviço 3.4

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, 

UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 

AF_12/2015

KG 360,54 12,40 4.470,70 
6-Estrutura de Concreto Armado - 

Bilheteria, Portal e ADM
360,54 

Serviço 3.5

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, 

UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 

AF_12/2015

KG 306,17 11,66 3.569,94 
6-Estrutura de Concreto Armado - 

Bilheteria, Portal e ADM
306,17 

Serviço 3.6
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 12,5 MM. 

AF_12/2015
KG 32,20 12,33 397,03 

6-Estrutura de Concreto Armado - 

Bilheteria, Portal e ADM
32,20 

227.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 397.111,80

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 

 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço 3.7

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 13,50 48,72 657,72 
6-Estrutura de Concreto Armado - 

Bilheteria, Portal e ADM
13,50 

Serviço 3.8

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA 

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 15,55 498,17 7.746,54 
6-Estrutura de Concreto Armado - 

Bilheteria, Portal e ADM
15,55 

Serviço 3.9
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 15,55 262,23 4.077,68 

6-Estrutura de Concreto Armado - 

Bilheteria, Portal e ADM
15,55 

Serviço 3.10

IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018

M2 17,13 40,06 686,23 
6-Estrutura de Concreto Armado - 

Bilheteria, Portal e ADM
17,13 

Serviço 3.11

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 

NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

M2 206,59 73,55 15.194,69 
7-Alvenaria e Revestimentos - Bilheteria, 

Portal e ADM
206,59 

Serviço 3.12

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 

VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 413,18 6,33 2.615,43 
7-Alvenaria e Revestimentos - Bilheteria, 

Portal e ADM
413,18 

Serviço 3.13

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 

PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2 413,18 38,30 15.824,79 
7-Alvenaria e Revestimentos - Bilheteria, 

Portal e ADM
413,18 

Serviço 3.14

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA 

FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 

CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 

(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

M2 33,26 222,17 7.389,37 
7-Alvenaria e Revestimentos - Bilheteria, 

Portal e ADM
33,26 

Serviço 3.15
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
M2 33,26 3,77 125,39 

7-Alvenaria e Revestimentos - Bilheteria, 

Portal e ADM
33,26 

Serviço 3.16
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 

UMA DEMÃO. AF_06/2014
M2 413,18 2,99 1.235,41 

7-Alvenaria e Revestimentos - Bilheteria, 

Portal e ADM
413,18 

Serviço 3.17
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 33,26 17,18 571,41 

7-Alvenaria e Revestimentos - Bilheteria, 

Portal e ADM
33,26 

Serviço 3.18
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 413,18 13,57 5.606,85 

7-Alvenaria e Revestimentos - Bilheteria, 

Portal e ADM
413,18 

Serviço 3.19
GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, 

FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019
M2 9,68 674,72 6.531,29 

7-Alvenaria e Revestimentos - Bilheteria, 

Portal e ADM
9,68 

Serviço 3.20

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA 

VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM 

ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR 

E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

M2 6,90 278,84 1.924,00 
7-Alvenaria e Revestimentos - Bilheteria, 

Portal e ADM
6,90 

Serviço 3.21

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA 

VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM 

ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR 

E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

M2 9,68 325,75 3.153,26 
7-Alvenaria e Revestimentos - Bilheteria, 

Portal e ADM
9,68 

327.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 397.111,80

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 

 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço 3.22

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, 

BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO 

E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

M2 0,85 546,45 464,48 
7-Alvenaria e Revestimentos - Bilheteria, 

Portal e ADM
0,85 

Serviço 3.23

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

M2 33,28 114,44 3.808,56 
7-Alvenaria e Revestimentos - Bilheteria, 

Portal e ADM
33,28 

Serviço 3.24

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM 

APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA 

ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 27,11 84,87 2.300,83 
7-Alvenaria e Revestimentos - Bilheteria, 

Portal e ADM
27,11 

Serviço 3.25 RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 M 42,82 59,76 2.558,92 
7-Alvenaria e Revestimentos - Bilheteria, 

Portal e ADM
42,82 

Serviço 3.26
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 

SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
M2 33,26 31,88 1.060,33 

7-Alvenaria e Revestimentos - Bilheteria, 

Portal e ADM
33,26 

Serviço 3.27
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 

AF_09/2020
M 3,20 86,89 278,05 

7-Alvenaria e Revestimentos - Bilheteria, 

Portal e ADM
3,20 

Serviço 3.28

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, 

COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 

1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 12,40 99,90 1.238,76 
7-Alvenaria e Revestimentos - Bilheteria, 

Portal e ADM
12,40 

Serviço 3.29

BANCADA GRANITO CINZA,  50 X 60 CM, INCL. CUBA DE 

EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL 

CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL 

PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO 

POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 662,21 662,21 
7-Alvenaria e Revestimentos - Bilheteria, 

Portal e ADM
1,00 

Serviço 3.30

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE 

OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO 

FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 4,00 998,10 3.992,40 
7-Alvenaria e Revestimentos - Bilheteria, 

Portal e ADM
4,00 

Serviço 3.31
IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRÉ-

FABRICADA, E =4 MM - ANTI-RAIZ
M² 33,26 72,74 2.419,33 

7-Alvenaria e Revestimentos - Bilheteria, 

Portal e ADM
33,26 

Serviço 3.32

GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ 

QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES 

DA REGIAO, E=  *2,5* CM

M2    5,30 432,57 2.292,62 
7-Alvenaria e Revestimentos - Bilheteria, 

Portal e ADM
5,30 

Serviço 3.33

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 

ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

M2 109,01 62,80 6.845,83 
7-Alvenaria e Revestimentos - Bilheteria, 

Portal e ADM
109,01 

Serviço 3.34
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, 

DIAMETRO MINIMO 3 CM
UN    3,00 426,83 1.280,49 

7-Alvenaria e Revestimentos - Bilheteria, 

Portal e ADM
3,00 

Meta 4 ELÉTRICA (GUARITA-ADM) -

Serviço 4.1
ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA 

ELETRODUTO
UN    2,00 1,04 2,08 8-Instalações Elétricas 2,00 

Serviço 4.2
ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA 

ELETRODUTO
UN    1,00 0,67 0,67 8-Instalações Elétricas 1,00 

Serviço 4.3
BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA 

ELETRODUTO
UN    2,00 1,40 2,80 8-Instalações Elétricas 2,00 

427.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 397.111,80

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 

 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço 4.4
BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA 

ELETRODUTO
UN    1,00 1,30 1,30 8-Instalações Elétricas 1,00 

Serviço 4.5
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA 

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
UN    18,00 3,34 60,12 8-Instalações Elétricas 18,00 

Serviço 4.6
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 13,00 13,17 171,21 8-Instalações Elétricas 13,00 

Serviço 4.7
CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO 

GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1")
UN    1,00 14,13 14,13 8-Instalações Elétricas 1,00 

Serviço 4.8
CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 

BSP FEMEA, DE 1"
UN    2,00 48,40 96,80 8-Instalações Elétricas 2,00 

Serviço 4.9 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN    4,00 2,34 9,36 8-Instalações Elétricas 4,00 

Serviço 4.10
ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE  1 1/4", PARA 

ELETRODUTO
UN    4,00 1,87 7,48 8-Instalações Elétricas 4,00 

Serviço 4.11 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 UN    4,00 0,10 0,40 8-Instalações Elétricas 4,00 

Serviço 4.12
FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV 

(ALTA TENSAO)
M     20,00 1,57 31,40 8-Instalações Elétricas 20,00 

Serviço 4.13
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA 

FENDA SIMPLES 4,8 X 40 MM (1.1/2 ")
UN    4,00 0,24 0,96 8-Instalações Elétricas 4,00 

Serviço 4.14

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 42,50 3,11 132,18 8-Instalações Elétricas 42,50 

Serviço 4.15

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 45,80 3,11 142,44 8-Instalações Elétricas 45,80 

Serviço 4.16

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 59,00 3,11 183,49 8-Instalações Elétricas 59,00 

Serviço 4.17

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 80,10 4,55 364,46 8-Instalações Elétricas 80,10 

Serviço 4.18

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 55,60 4,55 252,98 8-Instalações Elétricas 55,60 

Serviço 4.19

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 72,00 4,55 327,60 8-Instalações Elétricas 72,00 

Serviço 4.20

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 24,50 4,55 111,48 8-Instalações Elétricas 24,50 

Serviço 4.21

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 10,20 7,43 75,79 8-Instalações Elétricas 10,20 

Serviço 4.22

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 10,20 7,43 75,79 8-Instalações Elétricas 10,20 

Serviço 4.23

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 10,20 7,43 75,79 8-Instalações Elétricas 10,20 
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(R$) 

 Preço Total 
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Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço 4.24

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 10,20 7,43 75,79 8-Instalações Elétricas 10,20 

Serviço 4.25

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 10,20 7,43 75,79 8-Instalações Elétricas 10,20 

Serviço 4.26

CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR,  EM 

CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM 

(PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)

UN    5,00 224,69 1.123,45 8-Instalações Elétricas 5,00 

Serviço 4.27

INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_09/2017

UN 7,00 49,46 346,22 8-Instalações Elétricas 7,00 

Serviço 4.28
TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA 

EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)
UN    11,00 10,89 119,79 8-Instalações Elétricas 11,00 

Serviço 4.29

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE 

NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 2,00 845,47 1.690,94 8-Instalações Elétricas 2,00 

Serviço 4.30
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 3,00 22,80 68,40 8-Instalações Elétricas 3,00 

Serviço 4.31

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 

25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 125,70 12,90 1.621,53 8-Instalações Elétricas 125,70 

Serviço 4.32

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 15,40 14,49 223,15 8-Instalações Elétricas 15,40 

Serviço 4.33

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,00 20,61 20,61 8-Instalações Elétricas 1,00 

Serviço 4.34

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 1,00 22,85 22,85 8-Instalações Elétricas 1,00 

Serviço 4.35

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 2,00 48,82 97,64 8-Instalações Elétricas 2,00 

Serviço 4.36

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,00 15,49 15,49 8-Instalações Elétricas 1,00 

Serviço 4.37
LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ 

BRANCA, 50 W
UN    5,00 64,39 321,95 8-Instalações Elétricas 5,00 

Serviço 4.38

LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 

LAMPADA FLUORESCENTE DE *36* W, ALETADA, COMPLETA 

(LAMPADA E REATOR INCLUSOS)

UN    13,00 188,41 2.449,33 8-Instalações Elétricas 13,00 

Serviço 4.39

LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 

1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 4,00 47,84 191,36 8-Instalações Elétricas 4,00 

Serviço 4.40

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM 

CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A 

(NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P

UN 1,00 1.997,61 1.997,61 8-Instalações Elétricas 1,00 

627.477 v006   micro
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Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço 4.41

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, 

DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 

DISJUNTORES DIN, 100 A

UN    1,00 593,45 593,45 8-Instalações Elétricas 1,00 

Meta 5 INSTALAÇÕES - ESGOTAMENTO SANITÁRIO -

Serviço 5.1

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE 

ESGOTO. AF_12/2020

UN 2,00 215,25 430,50 9-Esgotamento Sanitário 2,00 

Serviço 5.2
CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA 

QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)
UN    1,00 53,52 53,52 9-Esgotamento Sanitário 1,00 

Serviço 5.3
SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 

1.1/2 "
UN    1,00 18,37 18,37 9-Esgotamento Sanitário 1,00 

Serviço 5.4

VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2” X 

1.1/2” SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 23,72 23,72 9-Esgotamento Sanitário 1,00 

Serviço 5.5 CURVA PVC LONGA 45G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN    1,00 17,13 17,13 9-Esgotamento Sanitário 1,00 

Serviço 5.6

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00 13,32 13,32 9-Esgotamento Sanitário 1,00 

Serviço 5.7

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014

UN 1,00 9,29 9,29 9-Esgotamento Sanitário 1,00 

Serviço 5.8

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

UN 2,00 29,84 59,68 9-Esgotamento Sanitário 2,00 

Serviço 5.9
JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* 

MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL
UN    1,00 6,09 6,09 9-Esgotamento Sanitário 1,00 

Serviço 5.10
JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 

MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL
UN    1,00 26,48 26,48 9-Esgotamento Sanitário 1,00 

Serviço 5.11

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

UN 1,00 22,89 22,89 9-Esgotamento Sanitário 1,00 

Serviço 5.12

TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO 

CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 10,30 27,77 286,03 9-Esgotamento Sanitário 10,30 

Serviço 5.13

FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, 

CILINDRICA,  COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA 

DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 1100 

LITROS (NBR 7229)

UN    1,00 1.679,24 1.679,24 9-Esgotamento Sanitário 1,00 

Serviço 5.14

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, 

ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). 

AF_12/2020

UN 1,00 3.346,36 3.346,36 9-Esgotamento Sanitário 1,00 

Meta 6 INSTALAÇÕES - ÁGUA FRIA -
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Valor Total do Orçamento: R$ 397.111,80
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Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço 6.1
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, 

PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 131,16 131,16 10-Instalações de Água Fria 1,00 

Serviço 6.2

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 

BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM 

METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 622,77 622,77 10-Instalações de Água Fria 1,00 

Serviço 6.3
REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509)
UN    1,00 117,29 117,29 10-Instalações de Água Fria 1,00 

Serviço 6.4
JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4" X 

1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL
UN    1,00 6,78 6,78 10-Instalações de Água Fria 1,00 

Serviço 6.5
ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE 

VEDACAO, 3/4", PARA CAIXA D' AGUA
UN    2,00 27,59 55,18 10-Instalações de Água Fria 2,00 

Serviço 6.6 CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    1,00 2,23 2,23 10-Instalações de Água Fria 1,00 

Serviço 6.7
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA 

PREDIAL
UN    4,00 1,32 5,28 10-Instalações de Água Fria 4,00 

Serviço 6.8

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

M 5,30 25,60 135,68 10-Instalações de Água Fria 5,30 

Serviço 6.9
JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL COM BUCHA DE 

LATAO, 90 GRAUS,  3/4" X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL
UN    1,00 26,43 26,43 10-Instalações de Água Fria 1,00 

Serviço 6.10 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA UN    1,00 342,39 342,39 10-Instalações de Água Fria 1,00 

Responsável Técnico:

CREA / CAU:

VEREDINHA/MG, 26 de outubro de 2022

Local e Data Rafael Aparecido Cordeiro Vieira

211.143/D
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