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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
QUANTI

DADE

PREÇO 

UNITÁRIO 

S/ LDI

PREÇO 

UNITÁRIO C/ 

LDI

PREÇO TOTAL

1 MOBILIZAÇÃO

1.1 IIO-BAR-020 

BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E 

FERRAMENTARIA TIPO-II, ÁREA INTERNA 25,41M2, EM 

CHAPA DE COMPENSADO RESINADO,

INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE MÉDIO PORTE, 

EFETIVO DE 30 A 60 HOMENS), PADRÃO DEER-MG

Unid 1,00 9.204,75 12.053,62 12.053,62

1.2 IIO-BAR-005 

BARRACÃO PESSOAL - VESTÁRIO TIPO I, A = 25,41 M2 

(OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS) 

- PADRÃO DEOP

Unid 1,00 9.134,05 11.961,04 11.961,04

1.3 IIO-LIG-010 
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO 

PROVISÓRIO 30KVA 
Unid 1,00 524,26 686,52 686,52

1.4 IIO-PLA-010

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA 

EM CHAPA GALVANIZADA (6,00 X 3,00 M) - EM CHAPA 

GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E 

PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA

METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 

20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS 

NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO 

E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME

MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE 

MINAS

unid 1,00 2.712,10 3.551,49 3.551,49

2 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 LOC-OBR-005 LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) M² 156,24 6,91 9,05 1.413,97

2.2 DEM-CON-005
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES-MANUAL, 

INCLUSIVE AFASTAMENTO 
M³ 97,72 198,67 260,16 25.422,84

2.3 OBR-VIA-066
CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL DE 

1ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO DMT 1.800 A 2.000 M
M³ 97,72 6,50 8,51 831,60

SINAPI - 95714

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM 

GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO 

OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA 

LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHP DIURNO. AF_11/2016

CHP 50,00 144,96 189,83 9.491,26

SINAPI - 95631

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO 

LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 

10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP 

DIURNO. AF_11/2016

CHP 20,00 133,64 175,00 3.500,00

3 INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO

3.1 FUN-TUB-005 ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUBULÃO A CÉU ABERTO M³ 25,70 281,10 368,10 9.460,17

3.2 OBR-VIA-080

ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLOS, EM VALAS, 

INCLUINDO REMOÇÃO PARA BOTA FORA DO LEITO 

ESTRADAL H = 1,50 M A 3,00 M

M³ 6,83 68,49 89,69 612,70

3.3 FUN-LAS-005 LASTRO DE CONCRETO MAGRO M³ 4,35 393,50 515,29 2.238,94

3.4 ARM-AÇO-005
CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 

MM
KG 211,71 7,88 10,32 2.184,82

3.5 ARM-AÇO-015 CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 KG 100,69 7,84 10,27 1.034,04

3.6
EST-CON-095

FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO 

ESTRUTURAL USINADO FCK >= 40 MPA, BRITA 1 E 

MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118
M³ 49,60 397,92 521,08 25.845,57

4 MESO ESTRUTURA

4.1 EST-FOR-015
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO 

ESPESSURA 12 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X) 
M² 108,89 67,02 87,76 9.556,19

4.2 ARM-AÇO-005
CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 

MM
KG 894,28 7,88 10,32 9.228,97
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4.3 ARM-AÇO-015 CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 KG 257,07 7,84 10,27 2.640,10

4.4
EST-CON-095

FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO 

ESTRUTURAL USINADO FCK >= 40 MPA, BRITA 1 E 

MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118
M³ 56,02 397,92 521,08 29.190,90

4.5 EST-GRO-010

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GROUT PARA 

ANCORAGENS, RECUPERAÇÕES ESTRUTURAIS E USO 

EM GERAL

m³ 6,71 2.863,68 3.749,99 25.162,43

4.6 SUPER ESTRUTURA

4.7 ARM-AÇO-005
CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 

MM
KG 950,07 7,88 10,32 9.804,77

4.8 ARM-AÇO-015 CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 KG 463,97 7,84 10,27 4.764,98

4.9 EST-FOR-015
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO 

ESPESSURA 12 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X) 
M² 399,28 67,02 87,76 35.040,81

4.10
EST-CON-095

FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO 

ESTRUTURAL USINADO FCK >= 40 MPA, BRITA 1 E 

MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118
M³ 60,18 397,92 521,08 31.358,59

4.11
OBR-PON-090

TRANSPORTE DE VIGAS METÁLICAS - PONTE DE 08 

METROS: 2.97 TONELADAS (2 VIGAS) - PONTE DE 10 

METROS: 3.72 TONELADAS (2VIGAS) - PONTE DE 12 

METROS: 4.46 TONELADAS (2 VIGAS) - PONTE DE 15 

METROS: 6.26 TONELADAS (2 VIGAS) - PONTE DE 18 

METROS: 10.8 TONELADAS (3 VIGAS)

T X KM 10.800,00 0,62 0,81 8.748,00

4.12 OBR-PON-100

LANÇAMENTO DE VIGA METÁLICA - PONTE DE 08 

METROS: 2.97 TONELADAS (2 VIGAS) - PONTE DE 10 

METROS: 3.72 TONELADAS (2 VIGAS) - PONTE DE 12 

METROS: 4.46 TONELADAS (2 VIGAS) - PONTE DE 15 

METROS: 6.26 TONELADAS (2 VIGAS) - PONTE DE 18 

METROS: 10.8 TONELADAS (3 VIGAS)

KG 21.600,00 0,92 1,20 25.920,00

4.13 OBR-PON-035 APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO DM³ 12,00 65,63 85,94 1.031,28

4.14 LAJ-ESC-005 E
ESCORAMENTO PARA LAJE PRÉ MOLDADAS EM 

TABUAS DE PINHO, INCLUSIVE RETIRADA 
m² 156,24 6,45 8,45 1.320,23

4.15 OBR-PON-030
JUNTAS DE PAVIMENTAÇÃO LONGITUDINAL E 

TRANSVERSAL (PONTE)
m 37,20 8,99 11,77 437,84

4.16 OBR-PON-065 
ANDAIME SUSPENSO PARA PLATAFORMA DE 

TRABALHO (PONTE)
m² 156,24 67,18 87,97 13.744,43

4.17 PIS-CON-030
PISO EM CONCRETO ARMADO E = 15 CM, FCK = 30 MPA, 

AÇO CA50A D = 6,3 MM - MALHA 10 X 10 CM 
m² 145,08 107,13 140,29 20.353,27

4.18 OBR-PON-015 CIMBRAMENTO EM MADEIRA PARA PONTE OU VIADUTO m³ 31,25 51,78 67,81 2.118,93

4.19 VIGA METÁLICA - PADRÃO SETOP CJ 2,00

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

5.1 TER-REA-010
REATERRO COMPACTADO DE VALA COM 

EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA
M³ 382,24 28,59 37,44 14.311,07

5.2 OBR-VIA-066
CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL DE 

1ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO DMT 1.800 A 2.000 M
M³ 382,24 6,50 8,51 3.252,86

5.3 DRE-TUB-010

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC 

RÍGIDO NBR-7362 D = 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES E 

SUPORTES

m 3,00 16,77 21,96 65,88

5.4 PIN-EPO-010
PINTURA EPÓXI AÇO CARBONO COM 2 DEMÃOS DE 

TINTA BASE EPÓXI COM REVOLVER 
m² 254,23 13,60 17,81 4.527,87

5.5 PIN-LAT-005
PINTURA LÁTEX PVA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM 

MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR 
m² 197,16 11,44 14,98 2.953,46

5.6 SEDS-COR-005 GUARDA-CORPO - PADRÃO SEDS m 37,20 302,31 395,87 14.726,36

5.7 LIM-GER-005 LIMPEZA GERAL DE OBRA m² 156,24 4,55 5,96 931,19

381.478,99

RAFAEL APARECIDO CORDEIRO VIEIRA - EGENHEIRO CIVIL CREA/MG: 211143/D

TOTAL GERAL DA OBRA

EDILSON NUNES DE ARAÚJO - PREFEITO MUNICIPAL

MATERIAL JÁ LICITADO


