CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Detalhamento de Eventos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV |GIGOV |GESTOR |PROGRAMA AGAO / MODALIDADE | DATA ASSINATURA [
1.064.931-70 885648/2019 MDR PLANEJAMENTO URBANO PLANEJAMENTO URBANO

|PROPONENTEITOMADOR |MUNICiPIO I UF

PREFEITURA MUNICIPAL DE VEREDINHA

VEREDINHA/MG

|LOCALIDADE | ENDERECO

PRACA SENHOR BOM JESUS - DISTRITO DE

REFORMA DE PRACA PUBLICA NO MUNICIPIO DE VEREDINHA

N° CTEF |EMPRESA EXECUTORA |CNPJ |OBJETO DO CTEF | INIiCIO DA OBRA }
Servicos: ‘ Todos v g
L Frente de Obra: <
Modo de Exibigéo: ‘ Eventos v =
o <
o
Valor de Investimento: R$ 268.619,65 Total por Frente (R$): 268.619,65 -
|[Evento | item Org |[Titulo dos Eventos / Descrigéo Servigo Unid. | Qtde. | 1 6
1 Evento |Administragéo Local R$ - - -
2 Evento |Servicos Preliminares R$ 9.036,20 9.036,20 -
2 1.1.01 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,88 2,88 -
DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
2 1.1.0.2 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 368,04 368,04 -
DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE
2 1.1.0.3 FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 2,10 2,10 -
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO
2 1.1.04 BASCULANTE 6 M3 M3 20,50 20,50 -
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM).
2 1.1.0.5 AF_04/2016 M3XKM 82,00 82,00 -
REMOGCAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE
COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40
2 1.1.0.6 M.AF_05/2018 UN 3,00 3,00 -
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES.
2 1.1.0.7 AF_10/2018 M 129,57 129,57 -
3 Evento | Trabalhos em terra R$ 11.318,86 11.318,86 -
ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL
3 1.2.01 DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA M3 837,61 837,61 -
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM).
3 1.2.0.2 AF_04/2016 M3XKM 3.350,44 3.350,44 -
EXECUCAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO,
3 1.2.0.3 CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 126,76 126,76 -
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M*/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA
DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO ARGILO-
3 1.2.04 ARENOSO. AF_05/2016 M3 169,33 169,33 -
4 Evento Pavimentacao de praga R$ 67.075,12 67.075,12 -

27.477 v006 micro



Servigos: ‘ Todos L 4 ‘

w
=)
Modo de Exibigao: ‘ Eventos v ‘ Frente de Obra: <
53
i &
o
Valor de Investimento: R$ 268.619,65 Total por Frente (R$): 268.619,65
|[Evento | Iitem Or¢ |[Titulo dos Eventos / Descrigéo Servigo [ Unid. | Qtde. | 1
EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
4 1.3.0.1 AF_12/2015 M2 954,29 954,29
EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
4 1.3.0.2 |AF_12/2015 M2 182,27 182,27
5 Evento Pavimentacao de acesso R$ 6.846,32 6.846,32
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
5 1.3.0.3 | SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 M2 131,03 131,03
6 Evento |Guias de meio-fio R$ 12.707,79 12.707,79
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAGAO INTERNA DE
6 1.3.04 |EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P M 356,26 356,26
7 Evento | Contengéo de Talude R$ 60.173,15 60.173,15
ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO,
7 1.4.0.1 COM AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 KG 2.306,07 2.306,07
ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO,
7 1.4.02 |COMACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 KG 217,44 217,44
ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO,
7 1.4.0.3 |COMACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 KG 1.162,35 1.162,35
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
CORTINA DE CONTENGAO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
7 1.4.0.4 | PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAGOES. AF_07/2019 M2 161,87 161,87
CONCRETAGEM DE EDIFICAGOES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM
SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS, COM CONCRETO USINADO
AUTOADENSAVEL FCK 20 MPA - LANGAMENTO E ACABAMENTO.
7 14.05 |AF_06/2015 M3 62,42 62,42
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA
7 1.4.06 |ASFALTICA, DUAS DEMAOS. M2 111,20 111,20
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
7 1.4.0.7 |400L. AF_06/2014 M2 111,20 111,20
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
7 1.4.0.8 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 111,20 111,20
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM
7 1.4.09 PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 111,20 111,20
8 Evento |Contecdo de Canteiros R$ 12.203,08 12.203,08
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Valor de Investimento: R$ 268.619,65 Total por Frente (R$): 268.619,65
|[Evento | Iitem Or¢ |[Titulo dos Eventos / Descrigéo Servigo [ Unid. | Qtde. | 1
ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO,
8 1.5.0.1 COM AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 KG 254,43 254,43
ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO,
8 1.5.0.2 |COMACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 KG 270,45 270,45
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO
8 1.5.0.3 |CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 70,11 70,11
CONCRETAGEM DE EDIFICAGOES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM
SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS, COM CONCRETO USINADO
AUTOADENSAVEL FCK 20 MPA - LANGAMENTO E ACABAMENTO.
8 1.5.0.4 |AF_06/2015 M3 16,51 16,51
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
CORTINA DE CONTENGAO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
8 15.0.5  PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAGOES. AF_07/2019 M2 16,75 16,75
9 Evento |Escada Central R$ 28.211,05 28.211,05
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO
9 1.6.0.1 CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 71,82 71,82
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO
9 1.6.0.2 |CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 203,10 203,10
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO
9 1.6.0.3 |CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 136,50 136,50
CONCRETAGEM DE EDIFICAGOES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM
SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS, COM CONCRETO USINADO
AUTOADENSAVEL FCK 25 MPA - LANGAMENTO E ACABAMENTO.
9 1.6.0.4 |AF_06/2015 M3 11,37 11,37
FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAGOES.
9 1.6.0.5 |AF_06/2017 M2 35,56 35,56
GUARDA-CORPO DE AGCO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA,
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAGCADOS DE 1,20M, TRAVESSA
SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO
1.6.0.6 | DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_P M 51,27 51,27
10 Evento Estrutura para escada R$ 11.420,95 11.420,95
ESCAVAGAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
SAPATA, SEM PREVISAO DE FORMA, COM RETROESCAVADEIRA.
10 1.71.1  |AF_06/2017 M3 10,83 10,83
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA.
10 1.7.1.2  |AF_04/2016 M3 8,03 8,03
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA
10 1.7.1.3  |LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 M3 2,80 2,80
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO
10 1.7.1.4 |CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 70,90 70,90
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO
10 1.7.1.5 |CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 43,80 43,80
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1.7.1.6

ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO
CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG

23,10

23,10

10

1.7.21

ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM
PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017

M3

2,03

2,03

1.7.2.2

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE
6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

3,00

3,00

1.7.2.3

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

KG

168,30

168,30

1.7.2.4

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

KG

76,60

76,60

1.7.2.5

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER
TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAGAO TERREA, COM AREA
MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M? - LANGAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3

4,30

4,30

1.7.2.6

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17
MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017

M2

17,91

17,91

1.7.3.1

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

KG

64,50

64,50

1.7.3.2

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

KG

30,10

30,10

1.7.33

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE BALDES
EM EDIFICACAO COM SEGAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A
0,25 M2 - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3

10

1.7.3.4

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS
SECOES MENOR OU IGUAL A 0,25 M?, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES.
AF_12/2015

M2

2,40

2,40

11

Evento

Instalagées Elétricas

R$

23.084,29

23.084,29

1.8.0.1

POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, H =*2,5* M,
SEM LUMINARIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019

UN

20,00

20,00

1.8.0.2

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

393,60

393,60
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1.8.0.3

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

25,50

25,50

1.8.0.4

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

270,40

270,40

1.8.0.5

CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA

16,00

16,00

1.8.0.6

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016

UN

4,00

4,00

1.8.0.7

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016

UN

1,00

1,00

1.8.0.8

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016

UN

1,00

1,00

1.8.0.9

ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

101,90

101,90

1.8.0.10

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

157,00

157,00

1.8.0.11

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 110 MM (4") -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

UN

33,30

33,30

1.8.0.12

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

2,00

1.8.0.13

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

2,00

2,00

1.8.0.14

LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LAMPADA LED -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2017

UN

20,00

20,00

1.8.0.15

QUADRO DE MEDIGAO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016

UN

1,00

1,00

1"

1.8.0.16

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE
EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

1,00

1,00

12

Evento

Depésitos

R$

8.177,60

8.177,60

1.9.0.1

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM
AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2

52,00

52,00

1.9.0.2

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_06/2014

M2

104,00

104,00
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MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
12 1.9.0.3 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 104,00 104,00 - - -
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM
12 1.9.04 PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 104,00 104,00 - - -
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO
BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE
FECHADURA, FIXACGAO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA
12 1.9.05 EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 UN 2,00 2,00 - - -
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE
12 1.9.0.6 IMPERMEABILIZAGAO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 M2 46,00 46,00 - - -
13 Evento |Paisagismo R$ 6.113,35 6.113,35 - - -
13 1.10.0.1 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 128,42 128,42 - - -
13 1.10.0.2 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 75,00 75,00 - - -
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR
13 1.10.0.3 |OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 UN 11,00 11,00 - - -
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR
13 1.10.0.4 QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 UN 2,00 2,00 - - -
13 1.10.0.5 FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITAN. 4 M3 8,88 8,88 - - -
14 Evento |Urbanizagao R$ 12.251,89 12.251,89 = = =
RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK
14 1.11.0.1 |=25MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMAOS unid 4,00 4,00 - - -
BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, POLIDO COM
ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 8CM, COMPRIMENTO 200CM,
LARGURA 40CM, ALTURA 55CM, INCLUSIVE CORTE NO PISO PARA
FIXAGAO COM CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARADO EM
OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA
14 1.11.0.2 UNID 11,00 11,00 - - -
14 1.11.0.3 |ESCADA SOBRE O SOLO DEGRAUS APROXIMADAMENTE 50 X 16,5 CM m? 78,43 78,43 - - -

VEREDINHA/MG, 19 de janeiro de 2021

Local e Data
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Responsavel Técnico: Rafael Aparecido Cordeiro Vieira
CREA /CAU: 211.143/D



