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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 268.619,65

1. REFORMA DE PRAÇA - .

1.1. 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - .

1.1.0.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,88 

Dimensões da Placa: Largura 2,40 - 

Altura: 1,20 | Total: 2,40 x 1,20 = 

2,88 m²

2.Serviços preliminares

.

Serviços preliminares 2,88 

1.1.0.2.
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 368,04 

Área de demolição de contrapiso 

aferida pelo software autocad, 

conforme demonstrado no croqui 

de demolição: 368,04 m²

2.Serviços preliminares

.

Serviços preliminares 368,04 

1.1.0.3.
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 2,10 

Extensão total de meio fio a ser 

removido = 2,90 + 2,70 + 2,88 + 

2,90 + 2,94 + 3,12 + 3,07 + 5,45 + 

3,06 + 3,09 + 4,53 + 3,05 + 2,96 + 

2,95 + 6,40 + 3,06 + 4,90 + 8,11 + 

4,79 + 11,09 + 5,02 + 27,71 + 

23,60 = 140,28 m | Largura do meio 

fio = 10 cm, altura do meio fio = 15 

cm, portanto temos:  140,28 x 0,10 

x 0,15 = 2,10 m³

2.Serviços preliminares

.

Serviços preliminares 2,10 

1.1.0.4.
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO 

BASCULANTE 6 M3
M3 20,50 

Área de contrapiso a ser demolida 

= 368,04 m² | espessura = 5 cm | 

368,04 x 0,05 = 18,40 m³ / entulho 

do meio fio = 2,10 / Total = 20,50 

m³

2.Serviços preliminares

.

Serviços preliminares 20,50 

1.1.0.5.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016
M3XKM 82,00 

Total de entulho a ser transportado 

= 20,5 m³ - Bota fora considerado = 

4 km / Total = 82 m³ x km

2.Serviços preliminares

.

Serviços preliminares 82,00 

1.1.0.6.
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM 

DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018
UN 3,00 

Árvores a serem removidas = 03 

unidades
2.Serviços preliminares

.

Serviços preliminares 3,00 

1.1.0.7.
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 129,57 

Extensão dos trechos de locação = 

58,70 + 29,94 + 4,23 + 3,25 + 

56,08 + 32,70 +37,12 + 37,12 = 

259,14 m - por ser material para 2 

utilizações será valor referente à 

metado do material, portanto = 

259,14/2 = 129,57

2.Serviços preliminares

.

Serviços preliminares 129,57 

1.2. TRABALHOS EM TERRA - .

1.2.0.1.
ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 

1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
M3 837,61 

Plator 1 - área de corte (considerou-

se a forma geométrica triangular 

para o cálculo) / (19,13 x 3,15 /2) x 

27,80 = 837,61 m³  / Corte na área 

dos canteiros: 

3.Trabalhos em terra

.

Trabalhos em terra 837,61 

1.2.0.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA 

EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016
M3XKM 3.350,44 

Bota fora considerado = 10 km / 

Total = 837,61 x 4 = 3350,44 m³ x 

km

3.Trabalhos em terra

.

Trabalhos em terra 3.350,44 

1.2.0.3.

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 126,76 

Espessura a ser considerada: 10 

cm - Áreas de base para preparo: 

área 1 = 486,26 / área 2 = 48,73 / 

área 3 = 131,03 m² / área 4 = 

468,03 m² / área 5 = 133,54 m² / 

Total de base = (486,26 + 48,73 + 

131,03 + 468,03 + 133,54 ) x 0,10 = 

126,76 m³

3.Trabalhos em terra

.

Trabalhos em terra 126,76 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

Reforma de praça

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

Reforma de praça 885648/2019
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. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 268.619,65

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

Reforma de praça

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

Reforma de praça 885648/2019

1.2.0.4.

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 

1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO ARGILO-

ARENOSO. AF_05/2016

M3 169,33 

Volume de aterro plator 02: 4,49 m² 

x 35,12 m = 157,69 / Volume aterro 

trecho dos canteiros = 2,91 x 2 x 2 

= 11,64 m² / Total = 157,69 + 11,64 

m² = 169,33 m² - (conforme perfil 

transversal)

3.Trabalhos em terra

.

Trabalhos em terra 169,33 

1.3. PAVIMENTAÇÃO DE PRAÇA - .

1.3.0.1.

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_12/2015

M2 954,29 

Áreas aferidas pelo autocad             

Área 1 = 486,26 m² / Área 4 = 

468,03 / Total = 486,26 + 468,03 = 

954,29 m²

4.Pavimentaçaõ de praça

.

Pavimentação de praça 954,29 

1.3.0.2.
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
M2 182,27 

Áreas aferidas pelo autocad             

Área 2 = 48,73 m² / Área 5 = 

133,54 / Total = 48,73 + 133,54 = 

182,27

4.Pavimentaçaõ de praça

.

Pavimentação de praça 182,27 

1.3.0.3.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
M2 131,03 

Área aferida pelo autocad             

Área 3 = 131,03 m²
5.Pavimentação de acesso

.
Pavimentação de acesso 131,03 

1.3.0.4.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. 

AF_06/2016_P

M 356,26 

Extensão considerada para meio-

fio = 37,34 + 16,73 + 29,94 + 4,23 

+ 3,25 + 14,56 + 37,39 + 37,12 + 

37,12 = 217,68 m / Trechos dos 

canteiros: 5,41 + 11,31 + 4,63 + 

1,50 + 9,56 + 1,61 + 4,30 + 7,96 + 

3,89 + 1,49 + 6,57 + 1,67 + (0,80 * 

8) + (1,84 * 4) + (4,46 + 6,29 + 2,36 

+ 4,13 + 15,22 ) * 2) = 138,58 m / 

Total meio-fio = 217,68 + 138,58 = 

356,26 m

6.Guias de meio-fio

.

Guias de meio-fio 356,26 

1.4. CONTENÇÃO DE TALUDE - PLATOR 1 - .

1.4.0.1.
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 

AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2019
KG 2.306,07 

Quantitativos extraídos do software 

de cálculo estrutural (Eberick), 

conforme relatórios inseridos no 

memorial descritivo / especificação 

técnica = 2306,07 kg - conforme 

projeto.

7.Cotenção de talude

.

Contenção de talude 2.306,07 

1.4.0.2.
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 

AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019
KG 217,44 

Quantitativos extraídos do software 

de cálculo estrutural (Eberick), 

conforme relatórios inseridos no 

memorial descritivo / especificação 

técnica = 217,44 kg - conforme 

projeto.

7.Cotenção de talude

.

Contenção de talude 217,44 

1.4.0.3.
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 

AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019
KG 1.162,35 

Quantitativos extraídos do software 

de cálculo estrutural (Eberick), 

conforme relatórios inseridos no 

memorial descritivo / especificação 

técnica = 1.162,35 kg - conforme 

projeto.

7.Cotenção de talude

.

Contenção de talude 1.162,35 

1.4.0.4.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA 

DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 

E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019

M2 161,87 

Quantitativos extraídos do software 

de cálculo estrutural (Eberick), 

conforme relatórios inseridos no 

memorial descritivo / especificação 

técnica = 485,63 m² - 

aproveitamento 3x = 161,87 m² - 

conforme projeto.

7.Cotenção de talude

.

Contenção de talude 161,87 
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PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

Reforma de praça

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

Reforma de praça 885648/2019

1.4.0.5.

CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM 

SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO 

AUTOADENSÁVEL FCK 20 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_06/2015

M3 62,42 

Quantitativos extraídos do software 

de cálculo estrutural (Eberick), 

conforme relatórios inseridos no 

memorial descritivo / especificação 

técnica = 62,42 m³ - conforme 

projeto.

7.Cotenção de talude

.

Contenção de talude 62,42 

1.4.0.6.
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 

ASFALTICA, DUAS DEMAOS.
M2 111,20 

Comprimento do muro de arrimo = 

27,80 m / altura do muro = 4 m / 

Total = 27,80 x 4,00 = 111,2 m²

7.Cotenção de talude

.

Contenção de talude 111,20 

1.4.0.7.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 111,20 

Comprimento do muro de arrimo = 

27,80 m / altura do muro = 4 m / 

Total = 27,80 x 4,00 = 111,2 m²

7.Cotenção de talude

.

Contenção de talude 111,20 

1.4.0.8.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 111,20 

Comprimento do muro de arrimo = 

27,80 m / altura do muro = 4 m / 

Total = 27,80 x 4,00 = 111,2 m²

7.Cotenção de talude

.

Contenção de talude 111,20 

1.4.0.9.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 111,20 

Comprimento do muro de arrimo = 

27,80 m / altura do muro = 4 m / 

Total = 27,80 x 4,00 = 111,2 m²

7.Cotenção de talude

.

Contenção de talude 111,20 

1.5. CONTENÇÃO DOS CANTEIROS - .

1.5.0.1.
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 

AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019
KG 254,43 

Quantitativos extraídos do software 

de cálculo estrutural (Eberick), 

conforme relatórios inseridos no 

memorial descritivo / especificação 

técnica  / Canteiro 1 = 130,68 kg / 

Canteiro 2 = 123,75 kg | 130,68 kg 

+ 123,75 kg = 254,43 kg - conforme 

projeto.

8.Contenção de canteiros

.

Contenção de canteiros 254,43 

1.5.0.2.
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 

AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019
KG 270,45 

Quantitativos extraídos do software 

de cálculo estrutural (Eberick), 

conforme relatórios inseridos no 

memorial descritivo / especificação 

técnica  / Canteiro 1 = 138,14 kg / 

Canteiro 2 = 131,31 kg | 138,14 kg 

+ 131,31 kg = 270,45 kg  - 

conforme projeto.

8.Contenção de canteiros

.

Contenção de canteiros 270,45 

1.5.0.3.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 70,11 

Quantitativos extraídos do software 

de cálculo estrutural (Eberick), 

conforme relatórios inseridos no 

memorial descritivo / especificação 

técnica  / Canteiro 1 = 36,00 kg / 

Canteiro 2 = 34,11 kg | 36,00 kg + 

34,11 kg = 70,11 kg - conforme 

projeto.

8.Contenção de canteiros

.

Contenção de canteiros 70,11 

1.5.0.4.

CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM 

SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO 

AUTOADENSÁVEL FCK 20 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_06/2015

M3 16,51 

Quantitativos extraídos do software 

de cálculo estrutural (Eberick), 

conforme relatórios inseridos no 

memorial descritivo / especificação 

técnica  / Canteiro 1 = 8,48 m³ / 

Canteiro 2 = 8,03 m³ | 8,48 m³ + 

8,03 m³ = 16,51 m³  - conforme 

projeto.

8.Contenção de canteiros

.

Contenção de canteiros 16,51 
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APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

Reforma de praça 885648/2019

1.5.0.5.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA 

DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 

E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019

M2 16,75 

Quantitativos extraídos do software 

de cálculo estrutural (Eberick), 

conforme relatórios inseridos no 

memorial descritivo / especificação 

técnica  / Canteiro 1 = 86,02 m² / 

Canteiro 2 =81,43 m² | 86,02 m² + 

81,43 m² = 167,45 m² - Utilização 

10 x / 167,45/10 = 16,75 m² - 

conforme projeto.

8.Contenção de canteiros

.

Contenção de canteiros 16,75 

1.6. ESCADA CENTRAL - .

1.6.0.1.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 71,82 

Quantitativos extraídos do software 

de cálculo estrutural (Eberick), 

conforme relatórios inseridos no 

memorial descritivo / especificação 

técnica = 71,82 kg - conforme 

projeto.

9.Escada central

.

Escada central 71,82 

1.6.0.2.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 203,10 

Quantitativos extraídos do software 

de cálculo estrutural (Eberick), 

conforme relatórios inseridos no 

memorial descritivo / especificação 

técnica = 203,10 kg- conforme 

projeto.

9.Escada central

.

Escada central 203,10 

1.6.0.3.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 136,50 

Quantitativos extraídos do software 

de cálculo estrutural (Eberick), 

conforme relatórios inseridos no 

memorial descritivo / especificação 

técnica = 136,5 kg - conforme 

projeto.

9.Escada central

.

Escada central 136,50 

1.6.0.4.

CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM 

SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO 

AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_06/2015

M3 11,37 

Quantitativos extraídos do software 

de cálculo estrutural (Eberick), 

conforme relatórios inseridos no 

memorial descritivo / especificação 

técnica = 11,37 m³ - conforme 

projeto.

9.Escada central

.

Escada central 11,37 

1.6.0.5.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

M2 35,56 

Quantitativos extraídos do software 

de cálculo estrutural (Eberick), 

conforme relatórios inseridos no 

memorial descritivo / especificação 

técnica = 71,12 m² - 

aproveitamento 2x = 35,56m² - 

conforme projeto.

9.Escada central

.

Escada central 35,56 

1.6.0.6.

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, 

MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2” ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 

SUPERIOR DE 2”, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 

32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P

M 51,27 

Extensão total de guarda corpo = 

(32,73-3) + 10,77 + 10,77 = 51,27 

m

9.Escada central

.

Escada central 51,27 

1.7. ESTRUTURA PARA ESCADA - .

1.7.1. SAPATAS - .

1.7.1.1.
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, 

SEM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017
M3 10,83 

Sapatas = (0,85 x 0,85 x 1,50 x 8) + 

(0,60 x 0,60 x 1,5 x 4) = 10,83 m³
10.Estrutura para escada

.

Estrutura para escada 10,83 

1.7.1.2.
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016
M3 8,03 

Volume de escavação = 10,83 m³ / 

Volume concretado = 2,80 m³ / total 

reaterro = 10,83 - 2,80 = 8,03 m³

10.Estrutura para escada

.

Estrutura para escada 8,03 
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1.7.1.3.
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016
M3 2,80 

Quantitativos extraídos do software 

de cálculo estrutural (Eberick), 

conforme relatórios inseridos no 

memorial descritivo / especificação 

técnica =  2,80 m³ - conforme 

projeto.

10.Estrutura para escada

.

Estrutura para escada 2,80 

1.7.1.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 70,90 

Quantitativos extraídos do software 

de cálculo estrutural (Eberick), 

conforme relatórios inseridos no 

memorial descritivo / especificação 

técnica =  70,90 kg- conforme 

projeto.

10.Estrutura para escada

.

Estrutura para escada 70,90 

1.7.1.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 43,80 

Quantitativos extraídos do software 

de cálculo estrutural (Eberick), 

conforme relatórios inseridos no 

memorial descritivo / especificação 

técnica =  43,80 kg- conforme 

projeto.

10.Estrutura para escada

.

Estrutura para escada 43,80 

1.7.1.6.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 23,10 

Quantitativos extraídos do software 

de cálculo estrutural (Eberick), 

conforme relatórios inseridos no 

memorial descritivo / especificação 

técnica =  23,10 kg- conforme 

projeto.

10.Estrutura para escada

.

Estrutura para escada 23,10 

1.7.2. VIGAS - .

1.7.2.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO 

DE FÔRMA. AF_06/2017
M3 2,03 

Vigas baldrame = v1 á v12 = (0,15 

x 0,30 x 1,60) + (0,15 x 0,30 x 1,61) 

+ (0,15 x 0,30 x 9,30) + (0,15 x 0,30 

x 1,62) + (0,15 x 0,30 x 9,30) + 

(0,15 x 0,30 x 3) + (0,15 x 0,30 x 

1,62) + (0,15 x 0,30 x 3) + (0,15 x 

0,30 x 1,61) + (0,15 x 0,30 x 9,30) + 

(0,15 x 0,30 x 1,61) + (0,15 x 0,30 x 

1,61 = 2,03 m³

10.Estrutura para escada

.

Estrutura para escada 2,03 

1.7.2.2.

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 3,00 

Quantitativos extraídos do software 

de cálculo estrutural (Eberick), 

conforme relatórios inseridos no 

memorial descritivo / especificação 

técnica =  3 kg- conforme projeto.

10.Estrutura para escada

.

Estrutura para escada 3,00 

1.7.2.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 168,30 

Quantitativos extraídos do software 

de cálculo estrutural (Eberick), 

conforme relatórios inseridos no 

memorial descritivo / especificação 

técnica = 168,30 kg- conforme 

projeto.

10.Estrutura para escada

.

Estrutura para escada 168,30 

1.7.2.4.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 76,60 

Quantitativos extraídos do software 

de cálculo estrutural (Eberick), 

conforme relatórios inseridos no 

memorial descritivo / especificação 

técnica =  76,60kg- conforme 

projeto.

10.Estrutura para escada

.

Estrutura para escada 76,60 
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1.7.2.5.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO 

DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE 

LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 4,30 

Quantitativos extraídos do software 

de cálculo estrutural (Eberick), 

conforme relatórios inseridos no 

memorial descritivo / especificação 

técnica =  4,30 m³- conforme 

projeto.- conforme projeto.

10.Estrutura para escada

.

Estrutura para escada 4,30 

1.7.2.6.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 

4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 17,91 

Quantitativos extraídos do software 

de cálculo estrutural (Eberick), 

conforme relatórios inseridos no 

memorial descritivo / especificação 

técnica =  71,64 m² - 4x = 17,91 m²- 

conforme projeto.

10.Estrutura para escada

.

Estrutura para escada 17,91 

1.7.3. PILARES - .

1.7.3.1.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 64,50 

Quantitativos extraídos do software 

de cálculo estrutural (Eberick), 

conforme relatórios inseridos no 

memorial descritivo / especificação 

técnica =  64,5 KG - conforme 

projeto.

10.Estrutura para escada

.

Estrutura para escada 64,50 

1.7.3.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 30,10 

Quantitativos extraídos do software 

de cálculo estrutural (Eberick), 

conforme relatórios inseridos no 

memorial descritivo / especificação 

técnica =  30,10 KG- conforme 

projeto.

10.Estrutura para escada

.

Estrutura para escada 30,10 

1.7.3.3.

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES EM 

EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² 

- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 1,50 

Quantitativos extraídos do software 

de cálculo estrutural (Eberick), 

conforme relatórios inseridos no 

memorial descritivo / especificação 

técnica =  1,50 M³- conforme 

projeto.

10.Estrutura para escada

.

Estrutura para escada 1,50 

1.7.3.4.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU 

IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 2,40 

Quantitativos extraídos do software 

de cálculo estrutural (Eberick), 

conforme relatórios inseridos no 

memorial descritivo / especificação 

técnica =  24,00 m², utilização 10 x 

= 2,4 m²- conforme projeto.

10.Estrutura para escada

.

Estrutura para escada 2,40 

1.8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO - .

1.8.0.1.
POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM 

LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
UN 20,00 20 unidade 11.Instalações elétricas

.
Instalações elétricas 20,00 

1.8.0.2.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 393,60 
Azul claro = 196,80 m / Branco = 

97,40 m / Preto = 99,40 m = 393,6
11.Instalações elétricas

.

Instalações elétricas 393,60 

1.8.0.3.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 25,50 
Azulclaro = 8,5 m / Branco = 8,5 m / 

Preto = 8,5 m = 25,5
11.Instalações elétricas

.

Instalações elétricas 25,50 

1.8.0.4.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 270,40 
Azul claro = 133,9 m / Branco = 2,6 

m / Preto =133,9 m = 270,4
11.Instalações elétricas

.

Instalações elétricas 270,40 

1.8.0.5. CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 16,00 16 unidades 11.Instalações elétricas. Instalações elétricas 16,00 

1.8.0.6.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
UN 4,00 4 unidades 11.Instalações elétricas

.
Instalações elétricas 4,00 
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1.8.0.7.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
UN 1,00 1 unidade 11.Instalações elétricas

.
Instalações elétricas 1,00 

1.8.0.8.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
UN 1,00 1 unidade 11.Instalações elétricas

.
Instalações elétricas 1,00 

1.8.0.9.

ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 101,90 Extensão = 101,9 m 11.Instalações elétricas

.

Instalações elétricas 101,90 

1.8.0.10.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 157,00 Extensão = 157 m 11.Instalações elétricas

.

Instalações elétricas 157,00 

1.8.0.11.
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 33,30 Extensão = 33,3 m 11.Instalações elétricas

.
Instalações elétricas 33,30 

1.8.0.12.
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 2,00 Extensão = 2 m 11.Instalações elétricas

.
Instalações elétricas 2,00 

1.8.0.13.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 2,00 Extensão = 2 m 11.Instalações elétricas

.

Instalações elétricas 2,00 

1.8.0.14.
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LÂMPADA LED - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017
UN 20,00 20 unidades 11.Instalações elétricas

.
Instalações elétricas 20,00 

1.8.0.15.
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
UN 1,00 1 unidade 11.Instalações elétricas

.
Instalações elétricas 1,00 

1.8.0.16.

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES 

TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, 

EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 1 unidade 11.Instalações elétricas

.

Instalações elétricas 1,00 

1.9. DEPÓSITOS - .

1.9.0.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 52,00 

Alvenaria de vedação (depósitos 

abaixo da escada) = (3 x 4) + 

((4x10/2) x 2) = 52 m²

12.Depósitos 

.

Depósitos 52,00 

1.9.0.2.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 104,00 

Área de alvenaria = 52 m² - 

chapisco interno e externo = 52 x 2 

= 104 m²

12.Depósitos 

.

Depósitos 104,00 

1.9.0.3.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 104,00 

Área de alvenaria = 52 m² - massa 

única interno e externo = 52 x 2 = 

104 m²

12.Depósitos 

.

Depósitos 104,00 

1.9.0.4.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 104,00 

Área de alvenaria = 52 m² - pintura  

interna e externa = 52 x 2 = 104 m²
12.Depósitos 

.

Depósitos 104,00 

1.9.0.5.

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 

BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, 

FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00 02 unidades 12.Depósitos 

.

Depósitos 2,00 

1.9.0.6.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, 

ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

M2 46,00 Área de piso = 23 x 2 = 46 m² 12.Depósitos 

.

Depósitos 46,00 

1.10. PAISAGISMO - .

1.10.0.1. PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 128,42 

Área de grama (conforme croqui de 

áreas) / 9,58 m² + 46,29 m² + 36,24 

m² + 36,31 m² = 128,42 m²

13.Paisagismo

.

Paisagismo 128,42 

1.10.0.2. PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 75,00 

Extensão dos canteiros = 18,20 + 

19,50 = 37,70 m / 37,70/0,50 = 75 

unidades

13.Paisagismo

.

Paisagismo 75,00 

1.10.0.3.
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 

IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018
UN 11,00 11 unidades 13.Paisagismo

.
Paisagismo 11,00 PMv3.0.4 7 / 8
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1.10.0.4.
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 

2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018
UN 2,00 02 unidades 13.Paisagismo

.
Paisagismo 2,00 

1.10.0.5. FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4 M3 8,88 

Área de canteiro = 88,77 - 

Espessura da camada = 10 cm / 

Total = 88,77 x 0,10 = 8,88 m³

13.Paisagismo

.

Paisagismo 8,88 

1.11. URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - .

1.11.0.1.
RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 

25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS
unid 4,00 04 unidades 14.Urbanização

.

Urbanização 4,00 

1.11.0.2.

BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, POLIDO COM 

ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 8CM, COMPRIMENTO 200CM, LARGURA 

40CM, ALTURA 55CM, INCLUSIVE CORTE NO PISO PARA FIXAÇÃO COM 

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM

OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA

UNID 11,00 11 unidades 14.Urbanização

.

Urbanização 11,00 

1.11.0.3. ESCADA SOBRE O SOLO DEGRAUS APROXIMADAMENTE 50 X 16,5 CM m² 78,43 
Área de escada a ser construída = 

78,43 m²
14.Urbanização

.
Urbanização 78,43 

.

VEREDINHA/MG

Local Responsável Técnico

Nome: Rafael Aparecido Cordeiro Vieira
segunda-feira, 18 de janeiro de 2021 CREA/CAU: CREA/MG: 211.143/D
Data ART/RRT: 6180213
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