A
Wis: PLANILHA ORCAMENTARIA
INFORMACOES GERAIS
MUNICIPIO: VEREDINHA/MG Planilha Referéncia Data Base
PROJETO: EXECUCAO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL EM VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE VEREDINHA/MG SETOP_Jequitinhonha mar/22
RESPONSAVEL TECNICO: RAFAEL APARECIDO CORDEIRO VIEIRA REFERENCIAS SINAPI abr/22
N° CREA/CAU: CREA/MG: 211.143/D DE PRECOS: DNIT jan/22
BDI: 27,87% PLANILHA COM DESONERAGAO
Data: 21 de junho de 2022
PLANILHA ORCAMENTARIA
. Preco (R$) Preco (R$)
Item Caodigo Descrigao Unid. Q:?:\t,'igf:e Sem BDI Com BDI
Unitario | Total Unitario | Total
1 Servigos Preliminares 1.225,53 1.567,09
FORNECIMENTO E COLOCAGCAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26
1.1 [10-PLA-005 |AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA Unid. 1,00 1.225,53 1.225,53 1.567,09 1.567,09
METALICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE
EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS
2 Drenagem Pluvial - Rua 15 de Novembro 64.048,29 143.022,45
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M(MEDIA
ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), COM
2.1 90091 ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO m?3 276,00 5,63 1.553,88 7,20 1.987,20
DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_02/2021
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO
2.2 96624 EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. m3 4,50 138,01 621,05 176,47 794,12
AF_08/2017
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIiGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM s
2.3 92212 BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E m 150,00 285,20 42.780,00 364,69 54.703,50
ASSENTAMENTO. AF_12/2015
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3/ POTENCIA: 88 HP),
2.4 93377 LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO m3 234,00 9,99 2.337,66 12,77 2.988,18
(SEM SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NIVEL
DE INTERFERENCIA. AF_04/2016
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PLANILHA ORCAMENTARIA

. Preco (RS$) Preco (R$)
Item Caddigo Descrigao Unid. Q:?:\t,'ig::e Sem BDI Com BDI
Unitario Total Unitario Total
25 2003525 | Caia coletora de sarjeta - CCS 05 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia e Unid. 2,00 4.292,29 8.584,58 5.488,55 10.977,10
brita comerciais
2.6 2003622 Ci‘r’::rg;i'sc’bo combinada - chapeu e grelha simples - BLC 01 - areia e brita Unid. 4,00 2.042,78 8.171,12 2.612,10 10.448,40
2.7 2003459 Dissipador de energia - DEB 06 - areia, brita e pedra de mao comerciais Unid. 1,00 2.964,93 2.964,93 3.791,26 3.791,26
2.1 Recomposicdo de erosao
2.11 4915774 Recomposicdo de erosdo em corte ou aterro com material de jazida m? 619,52 21,01 13.016,20 26,87 16.646,62
ESCAVACAO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE
21.2 RO-40160 |DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA, COM CAMINHAO. DISTANCIA m3 619,52 10,01 6.201,44 12,80 7.929,91
MEDIA DE TRANSPORTE DE 3.001 A 4.000 M
MURO DE ARRIMO EM CONCRETO, TIPO OC.MA-01 (EXECUCAO,
21.3 RO-41596 |INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS m3 32,77 616,64 20.205,75 788,50 25.837,17
MATERIAIS)
2.2 Recomposigao de bloquete
221 4011209 Regularizagdo do subleito m? 65,00 0,94 61,10 1,20 78,00
299 4011227 Sub-l_)ase d_e golo estabilizado granulometricamente sem mistura com me 13,00 9.56 124,28 12,22 158,86
material de jazida
ESCAVACAO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE
223 RO-40160 |DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA, COM CAMINHAO. DISTANCIA m3 13,00 10,01 130,13 12,80 166,40
MEDIA DE TRANSPORTE DE 3.001 A 4.000 M
224 4743 CASCALHO DE CAVA m? 13,00 A CARGO DO MUNICIPIO
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO )
22.5 92393 SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 m S Sl 3.439,15 67,66 4.397,90
2.2.6 2003319 Sarjeta triangular de concreto - STC 01 - areia e brita comerciais m 13,00 68,62 892,06 87,74 1.140,62
227 2003369 Meio-fio de concreto - MFC 01 - areia e brita comerciais - férma de madeira m 13,00 58,79 764,27 75,17 977,21
3 Drenagem Pluvial - Juscelino Kubitschek 123.286,68 157.646,59
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M(MEDIA
ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), COM
3.1 90091 ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO m3 644,00 5,63 3.625,72 7,20 4.636,80
DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_02/2021
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO
3.2 96624 EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*, m3 8,75 138,01 1.207,59 176,47 1.544,11
AF_08/2017
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PLANILHA ORCAMENTARIA

. Preco (RS$) Preco (R$)
Item Cédigo Descrigao Unid. Q:?:\t,'ig::e Sem BDI Com BDI
Unitario Total Unitario Total
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
33 92212 DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM m3 350,00 285,20 99.820.00 364.69 127.641.,50

BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3/ POTENCIA: 88 HP),
3.4 93377 LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO m?3 546,00 9,99 5.454,54 12,77 6.972,42
(SEM SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NIVEL
DE INTERFERENCIA. AF_04/2016

Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples - BLC 01 - areia e brita

3.5 2003622 comerciais Unid. 5,00 2.042,78 10.213,90 2.612,10 13.060,50
3.6 2003459 Dissipador de energia - DEB 06 - areia, brita e pedra de mao comerciais Unid. 1,00 2.964,93 2.964,93 3.791,26 3.791,26
TOTAL S/ BDI 236.359,81 C/ BDI 302.236,13
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