
Data Base

mar/22

abr/22

jan/22

BDI: 27,87% PLANILHA COM DESONERAÇÃO

Unitário Total Unitário Total

1  Serviços Preliminares            1.225,53            1.567,09 

1.1 IIO-PLA-005

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA

GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26

AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA

METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE

EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

 Unid.                   1,00            1.225,53            1.225,53            1.567,09            1.567,09 

2  Drenagem Pluvial - Rua 15 de Novembro          64.048,29        143.022,45 

2.1 90091

 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA 

ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO 

DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_02/2021 

 m³               276,00                   5,63            1.553,88                   7,20            1.987,20 

2.2 96624

 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO 

EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. 

AF_08/2017 

 m³                   4,50               138,01               621,05               176,47               794,12 

2.3 92212

 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_12/2015 

 m³               150,00               285,20          42.780,00               364,69          54.703,50 

2.4 93377

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO 

(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL 

DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

 m³               234,00                   9,99            2.337,66                 12,77            2.988,18 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

INFORMAÇÕES GERAIS
MUNICÍPIO: VEREDINHA/MG

REFERÊNCIAS 

DE PREÇOS:

Planilha Referência

PROJETO: EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL EM VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE VEREDINHA/MG SETOP_Jequitinhonha

RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL APARECIDO CORDEIRO VIEIRA SINAPI

Nº CREA/CAU: CREA/MG: 211.143/D

Data: 21 de junho de 2022

DNIT

Preço (R$)

Sem BDI Com BDI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item Código Descrição Unid.
Quantidade 

Prevista

Preço (R$)

________________________________________
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Unitário Total Unitário Total

Preço (R$)

Sem BDI Com BDI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item Código Descrição Unid.
Quantidade 

Prevista

Preço (R$)

2.5 2003525
Caixa coletora de sarjeta - CCS 05 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia e 

brita comerciais
 Unid.                   2,00            4.292,29            8.584,58            5.488,55          10.977,10 

2.6 2003622
 Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples - BLC 01 - areia e brita 

comerciais 
 Unid.                   4,00            2.042,78            8.171,12            2.612,10          10.448,40 

2.7 2003459  Dissipador de energia - DEB 06 - areia, brita e pedra de mão comerciais  Unid.                   1,00            2.964,93            2.964,93            3.791,26            3.791,26 

2.1  Recomposição de erosão 

2.1.1 4915774  Recomposição de erosão em corte ou aterro com material de jazida  m³               619,52                 21,01          13.016,20                 26,87          16.646,62 

2.1.2 RO-40160

 ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE

DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO. DISTÂNCIA

MÉDIA DE TRANSPORTE DE 3.001 A 4.000 M 

 m³               619,52                 10,01            6.201,44                 12,80            7.929,91 

2.1.3 RO-41596 

 MURO DE ARRIMO EM CONCRETO, TIPO OC.MA-01 (EXECUÇÃO, 

INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS

MATERIAIS) 

 m³                 32,77               616,64          20.205,75               788,50          25.837,17 

2.2  Recomposição de bloquete 

2.2.1 4011209  Regularização do subleito  m²                 65,00                   0,94                 61,10                   1,20                 78,00 

2.2.2 4011227
 Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com 

material de jazida 
 m³                 13,00                   9,56               124,28                 12,22               158,86 

2.2.3 RO-40160

 ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE

DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO. DISTÂNCIA

MÉDIA DE TRANSPORTE DE 3.001 A 4.000 M 

 m³                 13,00                 10,01               130,13                 12,80               166,40 

2.2.4 4743  CASCALHO DE CAVA  m³                 13,00 

2.2.5 92393
 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 
 m²                 65,00                 52,91            3.439,15                 67,66            4.397,90 

2.2.6 2003319  Sarjeta triangular de concreto - STC 01 - areia e brita comerciais  m                 13,00                 68,62               892,06                 87,74            1.140,62 

2.2.7 2003369  Meio-fio de concreto - MFC 01 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira  m                 13,00                 58,79               764,27                 75,17               977,21 

3  Drenagem Pluvial - Juscelino Kubitschek        123.286,68        157.646,59 

3.1 90091

 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA 

ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO 

DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_02/2021 

 m³               644,00                   5,63            3.625,72                   7,20            4.636,80 

3.2 96624

 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO 

EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. 

AF_08/2017 

 m³                   8,75               138,01            1.207,59               176,47            1.544,11 

 A CARGO DO MUNICÍPIO 

________________________________________
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Unitário Total Unitário Total

Preço (R$)

Sem BDI Com BDI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item Código Descrição Unid.
Quantidade 

Prevista

Preço (R$)

3.3 92212

 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_12/2015 

 m³               350,00               285,20          99.820,00               364,69        127.641,50 

3.4 93377

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO 

(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL 

DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

 m³               546,00                   9,99            5.454,54                 12,77            6.972,42 

3.5 2003622
 Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples - BLC 01 - areia e brita 

comerciais 
 Unid.                   5,00            2.042,78          10.213,90            2.612,10          13.060,50 

3.6 2003459  Dissipador de energia - DEB 06 - areia, brita e pedra de mão comerciais  Unid.                   1,00            2.964,93            2.964,93            3.791,26            3.791,26 

 S/ BDI        236.359,81  C/ BDI        302.236,13 TOTAL

________________________________________
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