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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 140.937,14 256.174,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.  CONSTRUÇÃO DA DE PARQUE DE EXPOSIÇÕES - .

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - .

1.1.0.1.
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
M2    4,50 

Dimensões da placa: Largura = 

3,00 e Altura = 1,50, temos 3,00 x 

1,50 = 4,50 m²

2.Serviços Preliminares

.

Serviços Preliminares 4,50 

1.1.0.2.
CAIBRO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 4 A 7 CM, H = 3,00 M, EM 

EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO
UN    2,00 

Caibros para afixação da placa = 

02 unidades
2.Serviços Preliminares

.
Serviços Preliminares 2,00 

1.1.0.3. MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018 UN 238,00 
Marcação a cada 2 metros - 475/2 

= 238 pontos
2.Serviços Preliminares

.
Serviços Preliminares 238,00 

1.2. EXECUÇÃO DO MURO - .

1.2.1. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - MURO - .

1.2.1.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,30 M. AF_02/2021
M3 41,51 

Considerou-se o comprimento de 

muro de 475 m / Pilares espaçados 

a cada 3 metros / total de pilares / 

sapatas = 158 unidade / Sapatas = 

0,50 x 0,50 x 0,60 x 158 = 23,70 

m³ / Vigas baldrame = 475 x 0,15 x 

0,25 = 17,81 m³ / Total = 41,51m³

3.Execução do Muro

.

Estrutura Concreto Armado - Muro 41,51 

1.2.1.2.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 

CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020
M3 7,13 

Vigas baldrame = 475 x 0,15 x 

0,10 = 7.13 m³
3.Execução do Muro

.
Estrutura Concreto Armado - Muro 7,13 

1.2.1.3.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 48,17 

Sapatas/pilares = 417,12 m² / 

Vigas baldrame = 249,99 m² / 

Vigas superiores = 199,99 m² / 

Total para 18 utilizações = 867,10 / 

18 = 48,17 m²

3.Execução do Muro

.

Estrutura Concreto Armado - Muro 48,17 

1.2.1.4.
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 1.670,64 

Conforme resumo de aço                     

Pilaretes = 211.78 kg / Pilares = 

658.87 kg / Vigas baldrames = 

427.02 kg e superiores = 372,97 kg 

/ Total = 1670,64 kg

3.Execução do Muro

.

Estrutura Concreto Armado - Muro 1.670,64 

1.2.1.5.
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 557,16 

Conforme resumo de aço                

Sapatas = 557,16 kg    
3.Execução do Muro

.
Estrutura Concreto Armado - Muro 557,16 

1.2.1.6.
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 2.650,45 

Conforme resumo de aço                       

Pilaretes = 331,96 kg / Pilares = 

748,41 kg / Vigas baldrame = 

785.04 / Vigas superiores = 785,04 

= 2650,45 kg

3.Execução do Muro

.

Estrutura Concreto Armado - Muro 2.650,45 

1.2.1.7.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 66,02 

Base das Sapatas = 11.94m³ / 

Pilaretes = 2,67m³ / Pilares = 

19,10m³ / Vigas baldrame = 17,32 

m³ / Vigas superiores = 14,99 m³, 

total = 66,02 m³

3.Execução do Muro

.

Estrutura Concreto Armado - Muro 66,02 

1.2.1.8.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 66,02 

Base das Sapatas = 11.94m³ / 

Pilaretes = 2,67m³ / Pilares = 

19,10m³ / Vigas baldrame = 17,32 

m³ / Vigas superiores = 14,99 m³, 

total = 66,02 m³

3.Execução do Muro

.

Estrutura Concreto Armado - Muro 66,02 

1.2.2. ALVENARIA - MURO - .

1.2.2.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 989,75 

Perímetro total do muro = 475 m / 

Desconto viga superior = 475 x 

0,25 = 118,75 m² / Desconto 

pilares = 158 x 2,50 x 0,20 = 79 m² 

/ Área de alvenaria = (475 x 2,50) - 

118,75 - 79 = 989,75 m²

9.Alvenaria - Muro

.

Alvenaria - Muro 989,75 

1.2.3. REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS - MURO - .

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

CONSTRUÇÃO DA DE PARQUE DE EXPOSIÇÕES NO MUNICÍPIO DE VEREDINHA/MG

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

CONSTRUÇÃO DA DE PARQUE DE EXPOSIÇÕES 917232/2021 1079152-17 PREFEITURA MUNICIPAL DE VEREDINHA
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PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

CONSTRUÇÃO DA DE PARQUE DE EXPOSIÇÕES NO MUNICÍPIO DE VEREDINHA/MG

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

CONSTRUÇÃO DA DE PARQUE DE EXPOSIÇÕES 917232/2021 1079152-17 PREFEITURA MUNICIPAL DE VEREDINHA

1.2.3.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_06/2014

M2 1.979,50 
Área total de alvenaria = 989,75 x 

2 lados = 1979,50 m²
10.Revestimentos e Acabamentos - Muro

.

Revestimentos e Acabamentos - 

Muro
1.979,50 

1.2.3.2.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 

PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA 

DE 25 MM. AF_06/2014

M2 585,80 

Reboco  somente no muro frontal = 

117,16 m de extensão / 117,16 x 

2,50 = 292,90 m², considerar os 

dois lados = 585,80 m²

10.Revestimentos e Acabamentos - Muro

.

Revestimentos e Acabamentos - 

Muro
585,80 

1.2.3.3.

PINGADEIRA COM DIMENSÃO (20X5)CM, MOLDADO "IN-LOCO",

EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM

BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO, ACABAMENTO E ARMAÇÃO

M 117,16 
Pingadeira executada na parte 

frontal do muro = 117,16m
10.Revestimentos e Acabamentos - Muro

.

Revestimentos e Acabamentos - 

Muro
117,16 

1.2.3.4.
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 585,80 

Pintura somente no muro frontal = 

117,16 m de extensão / 117,16 x 

2,50 = 292,90 m², considerar os 

dois lados = 585,80 

10.Revestimentos e Acabamentos - Muro

.

Revestimentos e Acabamentos - 

Muro
585,80 

1.2.3.5.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 585,80 

Pintura somente no muro frontal = 

117,16 m de extensão / 117,16 x 

2,50 = 292,90 m², considerar os 

dois lados = 585,80 

10.Revestimentos e Acabamentos - Muro

.

Revestimentos e Acabamentos - 

Muro
585,80 

1.2.3.6.

GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ 

CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *2,5* 

CM

M2    1,05 Granito detalhe do jardim = 1,05 m² 10.Revestimentos e Acabamentos - Muro

.

Revestimentos e Acabamentos - 

Muro
1,05 

1.2.3.7.
PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 

M. AF_05/2018
UN 1,00 01 unidade 10.Revestimentos e Acabamentos - Muro

.

Revestimentos e Acabamentos - 

Muro
1,00 

1.2.3.8. PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 3,88 2,22 x 1,75 = 3,88 m² 10.Revestimentos e Acabamentos - Muro
.

Revestimentos e Acabamentos - 

Muro
3,88 

1.2.3.9.
PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS. AF_05/2021
M2 102,26 

Extensão vigas = 4,20 + 5,40 + 

4,20 + 0,80 + 0,80 = 15,40 m / 

Somatório das faces das vigas = 

0,60 + 0,60 + 0,20 + 0,20 = 1,60 m 

/ Total vigas = 24,64 x 2 = 49,28 m² 

/ Pilares = (3,82 x 0,20 x2) + (3,82 

x 0,60 x 2) = 6,11m² / Vigas 

pergolado = 27 x 2,17 x 

0,80(somatório das faces) = 

46,87m²  / Total = 49,28 + 6,11 + 

46,87 = 102,26 m²

10.Revestimentos e Acabamentos - Muro

.

Revestimentos e Acabamentos - 

Muro
102,26 

1.2.3.10.
PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI),

COLOCADO COM CADEADO
M2 45,00 

4,20 x 2,50 x 3) + (5,40 x 2,50) = 

45m²
10.Revestimentos e Acabamentos - Muro

.

Revestimentos e Acabamentos - 

Muro
45,00 

1.3. BILHETERIA, PORTAL E ADMINISTRAÇÃO - .

1.3.1. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - BILHETERIA, PORTAL E ADM - .

1.3.1.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,30 M. AF_02/2021
M3 22,37 

Escavação sapatas = (0,55 x 0,70 

x 12x0,80) + (0,60 x 0,90 x 2x0,80) 

= 3,70 + 0,86 /  total = 4,56 m³ / 

Vigas Baldrame = 475 x 0,15 x 

0,25 = 17,81 m²  / Total = 22,37 m³ 

4.Bilheteria, Portal e Administração

.

Estrutura de Concreto Armado - 

Bilheteria, Portal e ADM
22,37 

1.3.1.2.
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 289,45 

Fundação = 3,0kg + 12,18kg = 

15,18kg / Vigas baldrame = 

50,45kg / Vigas superiores = 98,27 

+ 48,55 = 146,82 kg / Pilares = 

77,00 kg / Total = 15,18 + 50,45 + 

146,82 + 77,00 = 289,45 kg

4.Bilheteria, Portal e Administração

.

Estrutura de Concreto Armado - 

Bilheteria, Portal e ADM
289,45 
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1.3.1.3.
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 92,99 

Fundação = 8,09 + 33,45 = 41,54 

kg / Vigas superiores = 51,45kg / 

Total = 41,54 + 51,45 = 92,99 kg

4.Bilheteria, Portal e Administração

.

Estrutura de Concreto Armado - 

Bilheteria, Portal e ADM
92,99 

1.3.1.4.
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 360,54 

Fundação = 16,35 kg / Vigas 

baldrame = 63,09 kg / Vigas 

superiores = 117,55 kg + 110,55kg 

= 228,10 kg / Pilares = 53,00 kg / 

Total = 16,35 + 63,09 + 228,10 + 

53,00 = 360,54 kg 

4.Bilheteria, Portal e Administração

.

Estrutura de Concreto Armado - 

Bilheteria, Portal e ADM
360,54 

1.3.1.5.
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 306,17 

Fundação = 10,21 + 22,14 = 32,35 

kg / Vigas baldrame = 36,00 kg / 

Vigas superiores = 149,91kg + 

1,64 kg = 151,55 kg / Pilares = 

86,27 kg / Total = 32,35 + 36,00 + 

151,55 + 86,27 = 306,17 kg

4.Bilheteria, Portal e Administração

.

Estrutura de Concreto Armado - 

Bilheteria, Portal e ADM
306,17 

1.3.1.6. CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_12/2015 KG 32,20 Vigas baldrame = 32,20 kg 4.Bilheteria, Portal e Administração
.

Estrutura de Concreto Armado - 

Bilheteria, Portal e ADM
32,20 

1.3.1.7.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 13,50 

3,74 + 42,24 + 99,80 + 44,80 + 

52,01 = 242,59 - 18 utilizações = 

242,59/18 = 13,50 m²

4.Bilheteria, Portal e Administração

.

Estrutura de Concreto Armado - 

Bilheteria, Portal e ADM
13,50 

1.3.1.8.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 15,55 

Fundação = 0,43 + 1,53 = 1,96m³ / 

Vigas baldrame = 2,33m³ / Vigas 

superiores = 6,47 + 2,03 = 8,5m³ / 

Pilares = 2,76 m³ / Total = 1,96 + 

2,33 + 8,50 + 2,76 = 15,55m³

4.Bilheteria, Portal e Administração

.

Estrutura de Concreto Armado - 

Bilheteria, Portal e ADM
15,55 

1.3.1.9.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 15,55 

Fundação = 0,43 + 1,53 = 1,96m³ / 

Vigas baldrame = 2,33m³ / Vigas 

superiores = 6,47 + 2,03 = 8,5m³ / 

Pilares = 2,76 m³ / Total = 1,96 + 

2,33 + 8,50 + 2,76 = 15,55m³

4.Bilheteria, Portal e Administração

.

Estrutura de Concreto Armado - 

Bilheteria, Portal e ADM
15,55 

1.3.1.10.

IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, 

E = 2 CM. AF_06/2018

M2 17,13 

Extensão das paredes a serem 

impermeabilizadas = 42,82 m, 

considerou-se a impoermabilização 

da face superior e metada das 

seções das faces lateriais / 

(42,82x0,15) + (42,82x0,25) = 6,42 

+ 10,71 = 17,13m²

4.Bilheteria, Portal e Administração

.

Estrutura de Concreto Armado - 

Bilheteria, Portal e ADM
17,13 

1.3.2. ALVENARIA E REVESTIMENTOS - BILHETERIA, PORTAL E ADM - .
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1.3.2.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 206,59 

Perimetro paredes Administrativo = 

2,50 + 2,50 + 4,35 + 4,35 + 2,20 = 

15,90 m /  Perímetro de parede 

cada bilheteria = 3 + 3 + 3,73 + 

3,73 = 13,46 (cada) / Área de 

alvenaria = (15,90 x 3,80) - 

(0,80x2,10x2) - (1,20 x 1,10) = 

60,42 - 3,36 - 1,32 = 55,74m² / 

Bilheteria = (13,46 x 3,80) - 

(1,20x1,10) - (0,80x2,10) - 

(4,40x1,10) = 51,15 - 1,32 - 1,68 - 

4,84 = 43,31 x 2 = 86,62 m² / 

Platibanda = (15,90 + 13,46 + 

13,46)x1,50 = 64,23 m² / Total 

Alvenaria = 55,74 + 86,62 + 64,23 

= 206,59 m²

5.Alvenaria e Revestimentos - Bilheteria, Portal e ADM

.

Alvenaria e Revestimentos - 

Bilheteria, Portal e ADM
206,59 

1.3.2.2.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_06/2014

M2 413,18 206,59 x 2 = 413,18 5.Alvenaria e Revestimentos - Bilheteria, Portal e ADM

.

Alvenaria e Revestimentos - 

Bilheteria, Portal e ADM
413,18 

1.3.2.3.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 

PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA 

DE 25 MM. AF_06/2014

M2 413,18 206,59 x 2 = 413,18 5.Alvenaria e Revestimentos - Bilheteria, Portal e ADM

.

Alvenaria e Revestimentos - 

Bilheteria, Portal e ADM
413,18 

1.3.2.4.

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 

DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

M2 33,26 

Administrativo = 2,50 x 4,35 = 

10,88 m² / Bilheteria = 3,73 x 3 x 2 

= 22,38m² / Total = 33,26m²

5.Alvenaria e Revestimentos - Bilheteria, Portal e ADM

.

Alvenaria e Revestimentos - 

Bilheteria, Portal e ADM
33,26 

1.3.2.5.
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 33,26 

Administrativo = 2,50 x 4,35 = 

10,88 m² / Bilheteria = 3,73 x 3 x 2 

= 22,38m² / Total = 33,26m²

5.Alvenaria e Revestimentos - Bilheteria, Portal e ADM

.

Alvenaria e Revestimentos - 

Bilheteria, Portal e ADM
33,26 

1.3.2.6.
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 413,18 206,59 x 2 = 413,18 5.Alvenaria e Revestimentos - Bilheteria, Portal e ADM

.

Alvenaria e Revestimentos - 

Bilheteria, Portal e ADM
413,18 

1.3.2.7.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 33,26 

Administrativo = 2,50 x 4,35 = 

10,88 m² / Bilheteria = 3,73 x 3 x 2 

= 22,38m² / Total = 33,26m²

5.Alvenaria e Revestimentos - Bilheteria, Portal e ADM

.

Alvenaria e Revestimentos - 

Bilheteria, Portal e ADM
33,26 

1.3.2.8.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 413,18 206,59 x 2 = 413,18 5.Alvenaria e Revestimentos - Bilheteria, Portal e ADM

.

Alvenaria e Revestimentos - 

Bilheteria, Portal e ADM
413,18 

1.3.2.9.
GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR 

TUBOS DE 3/4". AF_04/2019
M2 9,68 4,40x1,10x2 = 9,68m² 5.Alvenaria e Revestimentos - Bilheteria, Portal e ADM

.

Alvenaria e Revestimentos - 

Bilheteria, Portal e ADM
9,68 

1.3.2.10.

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 6,90 1,20 x 1,10 x 3 = 6,90m² 5.Alvenaria e Revestimentos - Bilheteria, Portal e ADM

.

Alvenaria e Revestimentos - 

Bilheteria, Portal e ADM
6,90 

1.3.2.11.

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 9,68 4,40x1,10x2 = 9,68m² 5.Alvenaria e Revestimentos - Bilheteria, Portal e ADM

.

Alvenaria e Revestimentos - 

Bilheteria, Portal e ADM
9,68 

1.3.2.12.

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 0,85 1,70 X 0,50 = 0,85M² 5.Alvenaria e Revestimentos - Bilheteria, Portal e ADM

.

Alvenaria e Revestimentos - 

Bilheteria, Portal e ADM
0,85 

1.3.2.13.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

M2 33,28 

Administrativo = 2,50 x 4,35 = 

10,88 m² / Bilheteria = 3,73 x 3 x 2 

= 22,38m² / Total = 33,26m²

5.Alvenaria e Revestimentos - Bilheteria, Portal e ADM

.

Alvenaria e Revestimentos - 

Bilheteria, Portal e ADM
33,28 

1.3.2.14.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. 

AF_06/2014

M2 27,11 

(2,20 + 2,20 + 1,40 + 1,40) x 3,80) - 

(2,10x0,80 + 1,70x0,50) = 29,64m² - 

2,53m² = 27,11 m²

5.Alvenaria e Revestimentos - Bilheteria, Portal e ADM

.

Alvenaria e Revestimentos - 

Bilheteria, Portal e ADM
27,11 
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1.3.2.15. RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 M 42,82 15,90 + 13,46 + 13,46 = 42,82 m 5.Alvenaria e Revestimentos - Bilheteria, Portal e ADM
.

Alvenaria e Revestimentos - 

Bilheteria, Portal e ADM
42,82 

1.3.2.16.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
M2 33,26 

Administrativo = 2,50 x 4,35 = 

10,88 m² / Bilheteria = 3,73 x 3 x 2 

= 22,38m² / Total = 33,26m²

5.Alvenaria e Revestimentos - Bilheteria, Portal e ADM

.

Alvenaria e Revestimentos - 

Bilheteria, Portal e ADM
33,26 

1.3.2.17.
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 

AF_09/2020
M 3,20 4 x 0,80 = 3,20 m² 5.Alvenaria e Revestimentos - Bilheteria, Portal e ADM

.

Alvenaria e Revestimentos - 

Bilheteria, Portal e ADM
3,20 

1.3.2.18.

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO 

DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. 

AF_11/2020

M 12,40 (1,20 x 3) + (4,40 x 2) = 12,40m 5.Alvenaria e Revestimentos - Bilheteria, Portal e ADM

.

Alvenaria e Revestimentos - 

Bilheteria, Portal e ADM
12,40 

1.3.2.19.

BANCADA GRANITO CINZA,  50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL 

LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO 

FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA 

CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 1,00 01 unidade 5.Alvenaria e Revestimentos - Bilheteria, Portal e ADM

.

Alvenaria e Revestimentos - 

Bilheteria, Portal e ADM
1,00 

1.3.2.20.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

UN 4,00 4 unidades 5.Alvenaria e Revestimentos - Bilheteria, Portal e ADM

.

Alvenaria e Revestimentos - 

Bilheteria, Portal e ADM
4,00 

1.3.2.21.
IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, E =4 MM 

- ANTI-RAIZ
M² 33,26 

Laje impermeabilizada / 

Administrativo = 2,50 x 4,35 = 

10,88 m² / Bilheteria = 3,73 x 3 x 2 

= 22,38m² / Total = 33,26m²

5.Alvenaria e Revestimentos - Bilheteria, Portal e ADM

.

Alvenaria e Revestimentos - 

Bilheteria, Portal e ADM
33,26 

1.3.2.22.

GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ 

CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *2,5* 

CM

M2    5,30 

Bancadas das bilheteriais / (1,80 x 

0,50x4) + (1,70 x 0,50x2) = 3,60 + 

1,70 = 5,30 m²

5.Alvenaria e Revestimentos - Bilheteria, Portal e ADM

.

Alvenaria e Revestimentos - 

Bilheteria, Portal e ADM
5,30 

1.3.2.23.

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_12/2015

M2 109,01 

Área aferida pelo software = 

48,16m² / (2,45 x 2 x 4,20) + (2,45 

x 5,40) + (22,53 x 1,20) = 60,85 m², 

total = 60,85 + 48,16 = 109,01

5.Alvenaria e Revestimentos - Bilheteria, Portal e ADM

.

Alvenaria e Revestimentos - 

Bilheteria, Portal e ADM
109,01 

1.3.2.24.
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, DIAMETRO 

MINIMO 3 CM
UN    3,00 03 barras instaladas no lavabo 5.Alvenaria e Revestimentos - Bilheteria, Portal e ADM

.

Alvenaria e Revestimentos - 

Bilheteria, Portal e ADM
3,00 

1.4. ELÉTRICA (GUARITA-ADM) - .

1.4.0.1. ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN    2,00 
Conforme lista de materiais do 

projeto elétrico
6.Instalações Elétricas

.
Instalações Elétricas 2,00 

1.4.0.2. ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN    1,00 
Conforme lista de materiais do 

projeto elétrico
6.Instalações Elétricas

.
Instalações Elétricas 1,00 

1.4.0.3. BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN    2,00 
Conforme lista de materiais do 

projeto elétrico
6.Instalações Elétricas

.
Instalações Elétricas 2,00 

1.4.0.4. BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN    1,00 
Conforme lista de materiais do 

projeto elétrico
6.Instalações Elétricas

.
Instalações Elétricas 1,00 

1.4.0.5.
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 

CORRUGADO
UN    18,00 

Conforme lista de materiais do 

projeto elétrico
6.Instalações Elétricas

.
Instalações Elétricas 18,00 

1.4.0.6.
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 13,00 

Conforme lista de materiais do 

projeto elétrico
6.Instalações Elétricas

.
Instalações Elétricas 13,00 

1.4.0.7.
CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO 

ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1")
UN    1,00 

Conforme lista de materiais do 

projeto elétrico
6.Instalações Elétricas

.
Instalações Elétricas 1,00 

1.4.0.8.
CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, 

DE 1"
UN    2,00 

Conforme lista de materiais do 

projeto elétrico
6.Instalações Elétricas

.
Instalações Elétricas 2,00 

1.4.0.9. LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN    4,00 
Conforme lista de materiais do 

projeto elétrico
6.Instalações Elétricas

.
Instalações Elétricas 4,00 

1.4.0.10. ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE  1 1/4", PARA ELETRODUTO UN    4,00 
Conforme lista de materiais do 

projeto elétrico
6.Instalações Elétricas

.
Instalações Elétricas 4,00 

1.4.0.11. BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 UN    4,00 
Conforme lista de materiais do 

projeto elétrico
6.Instalações Elétricas

.
Instalações Elétricas 4,00 
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1.4.0.12.
FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA 

TENSAO)
M     20,00 

Conforme lista de materiais do 

projeto elétrico
6.Instalações Elétricas

.
Instalações Elétricas 20,00 

1.4.0.13.
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 

4,8 X 40 MM (1.1/2 ")
UN    4,00 

Conforme lista de materiais do 

projeto elétrico
6.Instalações Elétricas

.
Instalações Elétricas 4,00 

1.4.0.14.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 42,50 
Cabo amarelo - Conforme lista de 

materiais do projeto elétrico
6.Instalações Elétricas

.

Instalações Elétricas 42,50 

1.4.0.15.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 45,80 
Azul claro - Conforme lista de 

materiais do projeto elétrico
6.Instalações Elétricas

.

Instalações Elétricas 45,80 

1.4.0.16.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 59,00 
Branco - Conforme lista de 

materiais do projeto elétrico
6.Instalações Elétricas

.

Instalações Elétricas 59,00 

1.4.0.17.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 80,10 
Azul claro - Conforme lista de 

materiais do projeto elétrico
6.Instalações Elétricas

.

Instalações Elétricas 80,10 

1.4.0.18.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 55,60 
Preto - Conforme lista de materiais 

do projeto elétrico
6.Instalações Elétricas

.

Instalações Elétricas 55,60 

1.4.0.19.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 72,00 
Verde-amarelo - Conforme lista de 

materiais do projeto elétrico
6.Instalações Elétricas

.

Instalações Elétricas 72,00 

1.4.0.20.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 24,50 
Vermelho - Conforme lista de 

materiais do projeto elétrico
6.Instalações Elétricas

.

Instalações Elétricas 24,50 

1.4.0.21.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 10,20 
Azul claro - Conforme lista de 

materiais do projeto elétrico
6.Instalações Elétricas

.

Instalações Elétricas 10,20 

1.4.0.22.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 10,20 
Branco - Conforme lista de 

materiais do projeto elétrico
6.Instalações Elétricas

.

Instalações Elétricas 10,20 

1.4.0.23.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 10,20 
Preto - Conforme lista de materiais 

do projeto elétrico
6.Instalações Elétricas

.

Instalações Elétricas 10,20 

1.4.0.24.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 10,20 
Verde-amarelo - Conforme lista de 

materiais do projeto elétrico
6.Instalações Elétricas

.

Instalações Elétricas 10,20 

1.4.0.25.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 10,20 
Vermelho - Conforme lista de 

materiais do projeto elétrico
6.Instalações Elétricas

.

Instalações Elétricas 10,20 

1.4.0.26.

CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR,  EM CHAPA DE 

ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO 

CONCESSIONARIA LOCAL)

UN    5,00 
Conforme lista de materiais do 

projeto elétrico
6.Instalações Elétricas

.

Instalações Elétricas 5,00 

1.4.0.27.
INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017
UN 7,00 

Conforme lista de materiais do 

projeto elétrico
6.Instalações Elétricas

.
Instalações Elétricas 7,00 

1.4.0.28.
TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" 

(PLACA + SUPORTE + MODULO)
UN    11,00 

Conforme lista de materiais do 

projeto elétrico
6.Instalações Elétricas

.
Instalações Elétricas 11,00 

1.4.0.29.
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 

125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00 

Conforme lista de materiais do 

projeto elétrico
6.Instalações Elétricas

.
Instalações Elétricas 2,00 

1.4.0.30.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 3,00 

Conforme lista de materiais do 

projeto elétrico
6.Instalações Elétricas

.
Instalações Elétricas 3,00 

1.4.0.31.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 125,70 
Conforme lista de materiais do 

projeto elétrico
6.Instalações Elétricas

.

Instalações Elétricas 125,70 

1.4.0.32.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 15,40 
Conforme lista de materiais do 

projeto elétrico
6.Instalações Elétricas

.

Instalações Elétricas 15,40 
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1.4.0.33.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 1,00 
Conforme lista de materiais do 

projeto elétrico
6.Instalações Elétricas

.

Instalações Elétricas 1,00 

1.4.0.34.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 1,00 
Conforme lista de materiais do 

projeto elétrico
6.Instalações Elétricas

.

Instalações Elétricas 1,00 

1.4.0.35.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 2,00 
Conforme lista de materiais do 

projeto elétrico
6.Instalações Elétricas

.

Instalações Elétricas 2,00 

1.4.0.36.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,00 
Conforme lista de materiais do 

projeto elétrico
6.Instalações Elétricas

.

Instalações Elétricas 1,00 

1.4.0.37. LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W UN    5,00 
Conforme lista de materiais do 

projeto elétrico
6.Instalações Elétricas

.
Instalações Elétricas 5,00 

1.4.0.38.

LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA 

FLUORESCENTE DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E REATOR 

INCLUSOS)

UN    13,00 
Conforme lista de materiais do 

projeto elétrico
6.Instalações Elétricas

.

Instalações Elétricas 13,00 

1.4.0.39.

LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 

LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 4,00 
Conforme lista de materiais do 

projeto elétrico
6.Instalações Elétricas

.

Instalações Elétricas 4,00 

1.4.0.40.

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE 

EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 

POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P

UN 1,00 
Conforme lista de materiais do 

projeto elétrico
6.Instalações Elétricas

.

Instalações Elétricas 1,00 

1.4.0.41.

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE 

EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES 

DIN, 100 A

UN    1,00 
Conforme lista de materiais do 

projeto elétrico
6.Instalações Elétricas

.

Instalações Elétricas 1,00 

1.5. INSTALAÇÕES - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - .

1.5.0.1.

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M 

PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 2,00 
Conforme lista de materiais do 

projeto hidrossanitário
7.Esgotamento Sanitário

.

Esgotamento Sanitário 2,00 

1.5.0.2.
CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, 

BRANCA (NBR 5688)
UN    1,00 

Conforme lista de materiais do 

projeto hidrossanitário
7.Esgotamento Sanitário

.
Esgotamento Sanitário 1,00 

1.5.0.3. SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " UN    1,00 
Conforme lista de materiais do 

projeto hidrossanitário
7.Esgotamento Sanitário

.
Esgotamento Sanitário 1,00 

1.5.0.4.
VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2” X 1.1/2” SEM 

ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 

Conforme lista de materiais do 

projeto hidrossanitário
7.Esgotamento Sanitário

.

Esgotamento Sanitário 1,00 

1.5.0.5. CURVA PVC LONGA 45G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN    1,00 
Conforme lista de materiais do 

projeto hidrossanitário
7.Esgotamento Sanitário

.
Esgotamento Sanitário 1,00 

1.5.0.6.

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00 
Conforme lista de materiais do 

projeto hidrossanitário
7.Esgotamento Sanitário

.

Esgotamento Sanitário 1,00 

1.5.0.7.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00 
Conforme lista de materiais do 

projeto hidrossanitário
7.Esgotamento Sanitário

.

Esgotamento Sanitário 1,00 

1.5.0.8.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00 
Conforme lista de materiais do 

projeto hidrossanitário
7.Esgotamento Sanitário

.

Esgotamento Sanitário 2,00 

1.5.0.9.
JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE 

NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL
UN    1,00 

Conforme lista de materiais do 

projeto hidrossanitário
7.Esgotamento Sanitário

.
Esgotamento Sanitário 1,00 

1.5.0.10.
JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE 

NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL
UN    1,00 

Conforme lista de materiais do 

projeto hidrossanitário
7.Esgotamento Sanitário

.
Esgotamento Sanitário 1,00 

1.5.0.11.

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00 
Conforme lista de materiais do 

projeto hidrossanitário
7.Esgotamento Sanitário

.

Esgotamento Sanitário 1,00 
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1.5.0.12.

TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO 

CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 10,30 
Conforme lista de materiais do 

projeto hidrossanitário
7.Esgotamento Sanitário

.

Esgotamento Sanitário 10,30 

1.5.0.13.

FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA,  

COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), 

CAPACIDADE APROXIMADA DE 1100 LITROS (NBR 7229)

UN    1,00 
Conforme lista de materiais do 

projeto hidrossanitário
7.Esgotamento Sanitário

.

Esgotamento Sanitário 1,00 

1.5.0.14.

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 

13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00 
Conforme lista de materiais do 

projeto hidrossanitário
7.Esgotamento Sanitário

.

Esgotamento Sanitário 1,00 

1.6. INSTALAÇÕES - ÁGUA FRIA - .

1.6.0.1.
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 

Conforme lista de materiais do 

projeto hidrossanitário
8.Instalações de Água Fria

.
Instalações de Água Fria 1,00 

1.6.0.2.

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  

X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 
Conforme lista de materiais do 

projeto hidrossanitário
8.Instalações de Água Fria

.

Instalações de Água Fria 1,00 

1.6.0.3.
REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, 

SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509)
UN    1,00 

Conforme lista de materiais do 

projeto hidrossanitário
8.Instalações de Água Fria

.
Instalações de Água Fria 1,00 

1.6.0.4.
JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4" X 1/2", PARA 

AGUA FRIA PREDIAL
UN    1,00 

Conforme lista de materiais do 

projeto hidrossanitário
8.Instalações de Água Fria

.
Instalações de Água Fria 1,00 

1.6.0.5.
ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 3/4", 

PARA CAIXA D' AGUA
UN    2,00 

Conforme lista de materiais do 

projeto hidrossanitário
8.Instalações de Água Fria

.
Instalações de Água Fria 2,00 

1.6.0.6. CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    1,00 
Conforme lista de materiais do 

projeto hidrossanitário
8.Instalações de Água Fria

.
Instalações de Água Fria 1,00 

1.6.0.7. JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    4,00 
Conforme lista de materiais do 

projeto hidrossanitário
8.Instalações de Água Fria

.
Instalações de Água Fria 4,00 

1.6.0.8.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 5,30 

Conforme lista de materiais do 

projeto hidrossanitário
8.Instalações de Água Fria

.
Instalações de Água Fria 5,30 

1.6.0.9.
JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, 90 

GRAUS,  3/4" X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL
UN    1,00 

Conforme lista de materiais do 

projeto hidrossanitário
8.Instalações de Água Fria

.
Instalações de Água Fria 1,00 

1.6.0.10. CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA UN    1,00 
Conforme lista de materiais do 

projeto hidrossanitário
8.Instalações de Água Fria

.
Instalações de Água Fria 1,00 

.

VEREDINHA/MG

Local Responsável Técnico Responsável Técnico
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