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(m) (m) (m) (u) (m³) (m³) (m³xkm) (m²)  (m²)  (m²) (TxKm) (TxKm) (m³xkm) (m) (m) (m²) (unid)

RUA JOÃO MORAIS 5,60 115,00 0,20 6,00 128,80 128,80 901,60 644,00 575,00 575,00 316,71 633,42 556,31 230,00 0,25 0,40

RUA JOÃO DIAS 5,60 182,32 0,20 9,00 204,20 204,20 1.429,40 1.020,99 911,60 911,60 502,11 1.004,22 881,97 364,64 0,75 0,40

RUA ANTÔNIO 

CLARINDO
5,60 48,00 0,20 2,00 53,76 53,76 376,32 268,80 240,00 240,00 132,19 264,38 232,20 96,00 0,00

RUA PROFA. BELMIRA 5,60 70,00 0,20 4,00 78,40 78,40 548,80 392,00 350,00 350,00 192,78 385,56 338,63 140,00 0,25

RUA GERALDO 

MONTEIRO
7,10 105,37 0,20 5,00 149,63 149,63 1.047,41 748,13 684,91 684,91 377,25 754,50 662,65 210,74 0,25 0,40

RUA DAVID CORDEIRO 5,60 140,00 0,20 7,00 156,80 156,80 1.097,60 784,00 707,08 707,08 389,46 778,92 684,10 23,61 256,39 0,00 0,40

RUA GUAXUPÉ - 

TRECHO 01
7,10 18,15 0,20 1,00 25,77 25,77 180,39 128,87 117,98 117,98 64,98 129,97 114,15 36,30 0,25

RUA GUAXUPÉ - 

TRECHO 02
5,60 52,37 0,20 3,00 58,65 58,65 410,55 293,27 261,85 261,85 144,23 288,45 253,34 104,74

37,00 856,01 856,01 5.992,07 4.280,06 3.848,42 3.848,42 2.119,71 4.239,42 3.723,35 23,61 1.438,81 1,75 1,60

0,30 M 0,25 m²

0,20 m²

Km 7,00

Km 459,00

Km 459,00

Km 38,70

MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA:  PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Placa circular

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO - ÁREA DE REGULARIZAÇÃO - ÁREA DA SARJETA

CÁLCULOS

ÁREA DE REGULARIZAÇÃO - LARGURA TOTAL X COMPRIMENTO TOTAL

BASE =  LARGURA TOTAL x COMPRIMENTO TOTAL x ALTURA PRETENDIDA
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TRANSPORTE DO MATERIAL DA BRITA - Distância Média de Transporte do material de Jazida até a Obra em Km x Indice de Consumo (0,025 m³/m²) =

TRANSPORTE DO MATERIAL DA BASE - Distância Média de Transporte do material de Jazida até a Obra em Km =

TRANSPORTE DO MATERIAL CM-30 - Distância Média de Transporte da refinaria até a Obra em Km x Indice de Consumo (0,0012 T/m²) =

TRANSPORTE DO MATERIAL RR-2C - Distância Média de Transporte da refinaria até a Obra em Km x Indice de Consumo (0,0024 T/m²) =

CONSIDERAÇÕES
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VEREDINHA/MG - DISTRITO DE MENDONÇA
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Parada Obrigatória
LARGURA DA ÁREA EXTRA DE 

REGULARIZAÇÃO

MUNICIPIO DE VEREDINHA

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

Diretoria de Engenharia e Convênios
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